
OBRA:   Cobertura de Quadra Poliesportiva DATA: 31/07/2013

UNIDADE ESCOLAR: E. M. Paul Harris L.S.:   125,58%

ENDEREÇO:  Rua Catanduva 50 - São Marcos B.D.I.:   30%

PRAZO: 120 dias

PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

SEM BDI COM BDI

1 C20.05.15.10.005 Demolição manual de concreto não armado m² 31,50 138,22 4.353,93 5.660,11

2 C10.64.05.60.017
Portão de abrir duas folhas, 2,80x2,40m, quadro em tubo de 1.1/2", revestido em tela de aço 

galvanizado, revestida de pcv, malha 7 fio 12, pintura eletrostática a pó. un 1,00 1.136,58 1.136,58 1.477,55

3 C25.10.05.05.005
Estruturas metálicas diversas, incluindo fornecimento, fabricação para fechamento lateral conforme 

projeto kg 2.770,56 11,33 31.390,44 40.807,58

4 C10.28.10.10.005 Armadura de aço CA-50 média, Ø 6,3 mm a 10,0 mm (1/4" a 3/8") (corte e dobra na obra) kg 2.960,00 5,67 16.783,20 21.818,16

5 C10.36.25.02.001
Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm - fechamento lateral (complementação) pré-pintada 2 

faces m² 133,20 31,03 4.133,20 5.373,15

6 C25.10.05.05.007 Galvanização a fogo de estrutura metálica - perfis kg 7.982,16 2,05 16.363,43 21.272,46

7 C10.80.13.10.005
Fundo anti-oxidante p/ superfícies de aço galvanizadas, 1

demão, rendimento:0,07 l/m² m² 390,58 5,78 2.257,55 2.934,82

8 C10.80.15.05.010
Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2

demãos, rendimento 0,11 litros/m2 m² 390,58 14,24 5.561,86 7.230,42

9 C10.84.25.02.005

Preparação de sub-base com brita tratada com cimento

(40% de brita 1 / 40% de brita 2 / 20% de areia fina / 6% do

peso de areia em pó de cimento) sendo posteriormente

umedecido e compactado m³ 62,70 130,29 8.169,18 10.619,94

10 C10.84.25.05.040
Piso em concreto armado impermeabilizado

com junta serrada e barra de transferência. m² 622,09 91,86 57.145,19 74.288,74

11 C10.80.35.05.027 Tinta epóxi (para pintura de quadra poliesportiva) m² 622,09 21,43 13.331,39 17.330,81

12 C30.80.10.05.005
Transporte local c/ caminhão basculante 5 m³ (peso estimado

do material:1,6t/m³) até 20 km m³ 10,00 21,80 218,00 283,40

13
INSUMO MAO DE 

OBRA 47 Acompanhamento de engenheiro pleno h 320,00 55,11 17.635,20 22.925,76

TOTAL SERVIÇOS EXTRAS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS 178.479,15 232.022,89

Observação: Os valores acima são baseados no catálogo de referência de serviços e custos do IPPUJ, 21ª edição - Junho/2013.
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