
PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	26330710/2025	-	SED.UIN

Joinville,	04	de	agosto	de	2025.

OBRA: 1618	-	CEI	Eugênio	Gudim	-	Captação	Caixa	Sap
ENDEREÇO: Joinville/SC

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%
BDI
Equipamentos:
BDI	Diferenciado:
BASE	DO
ORÇAMENTO:

SINAPI/SC	01/2025,	Composição	Própria	01/2025

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Rosana	Giusfredi	-	CREA	053.741-7

ART: 9776487-7

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS	PRELIMINARES 564.259,42

1.1

Fornecimento	e	instalação

de	placa	de	obra	com	chapa

galvanizada	e	estrutura	de

madeira.	af_03/2022_ps

103689	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 6,48 466,77 22,23 570,53 3.697,03

1.2
Tapume	com	telha	metálica.

af_03/2024

98459	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 97,78 92,56 22,23 113,14 11.062,83

1.3

Entrada	de	energia	elétrica,

aérea,	trifásica,	com	caixa

de	embutir,	cabo	de	10

mm2	e	disjuntor	DIN	50A

(não	incluso	o	poste	de

concreto).	af_07/2020

101509	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 2.097,02 22,23 2.563,19 2.563,19

1.4
Ligação	provisória	de	água

e	esgoto

C.P.

1312410174556

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 2.620,81 22,23 3.203,42 3.203,42

1.5

Locação	convencional	de

obra,	utilizando	gabarito	de

tábuas	corridas

pontaletadas	a	cada	2,00m	-

	2	utilizações.	af_03/2024

99059	-

SINAPI/SC

01/2025

M 254,00 90,74 22,23 110,91 28.171,14

1.6 Administração	local	tipo	1

C.P.

1312410174561

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 393.064,65 22,23 480.442,92 480.442,92

1.7

Locacao	de	container	2,30	x

6,00	m,	alt.	2,50	m,	com	1

sanitario,	para	escritorio,

completo,	sem	divisorias

internas	(nao	inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

C.P.

1312410174562

-	Composição

Própria	01/2025

MES 10,00 832,50 22,23 1.017,56 10.175,60

1.8

Locacao	de	container	2,30	x

6,00	m,	alt.	2,50	m,	para

escritorio,	sem	divisorias

internas	e	sem	sanitario

(nao	inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

C.P.

1312410174563

-	Composição

Própria	01/2025

MES 10,00 650,39 22,23 794,97 7.949,70

1.9

Locacao	de	container	2,30	x

6,00	m,	alt.	2,50	m,	para

sanitario,	com	4	bacias,	8

chuveiros,1	lavatorio	e	1

C.P.

1312410174564

-	Composição MES 10,00 1.040,62 22,23 1.271,95 12.719,50

Planilha Orçamentária Sintética 26330710         SEI 25.0.019189-8 / pg. 1



mictorio	(nao	inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

Própria	01/2025

1.10

Kit	cavalete	para	medição

de	água	-	entrada

individualizada,	em	PVC	32

mm	(1"),	para	1	medidor	-

fornecimento	e	instalação

(exclusive	hidrômetro).

af_03/2024

95644	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 233,14 22,23 284,97 284,97

1.11

Hidrômetro	DN	3/4",	5,0

m3/h	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2024

95675	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 230,32 22,23 281,52 281,52

1.12

Execução	de	central	de

armadura	em	canteiro	de

obra,	não	incluso	mobiliário

e	equipamentos	-	ref.	SINAPI

93582

C.P.

1312501177989

-	Composição

Própria	01/2025

M2 10,00 303,33 22,23 370,76 3.707,60

2 MOVIMENTAÇÃO	DE	TERRA	PARA	FUNDAÇÃO 146.484,02

2.1

Limpeza	mecanizada	de

camada	vegetal,	vegetação

e	pequenas	árvores

(diâmetro	de	tronco	menor

que	0,20	m),	com	trator	de

esteiras.	af_03/2024

98525	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.031,33 0,68 22,23 0,83 856,00

2.2

Aterro	mecanizado	de	vala

com	escavadeira	hidráulica

(capacidade	da	caçamba:

0,8	m³	/	potência:	111	hp),

largura	até	2,5	m,

profundidade	até	1,5	m,

com	solo	argilo-arenoso.

af_08/2023

94304	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 613,74 76,59 22,23 93,62 57.458,34

2.3

Escavação	mecanizada	para

viga	baldrame	ou	sapata

corrida	com	mini-

escavadeira	(incluindo

escavação	para	colocação

de	fôrmas).	af_01/2024

96525	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 613,74 56,74 22,23 69,35 42.562,87

2.4

Reaterro	mecanizado	de

vala	com	minicarregadeira,

com	compactador	de	solos

de	percussão.	af_08/2023

104740	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 338,19 29,34 22,23 35,86 12.127,49

2.5 Destinação	de	terra/argila

C.P.

1312312161640

-	Composição

Própria	01/2025

m³ 275,55 16,07 22,23 19,64 5.411,80

2.6

Transporte	com	caminhão

basculante	de	10	m³,	em	via

urbana	pavimentada,	DMT

até	30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

01/2025

M3XKM 8.266,50 2,54 22,23 3,10 25.626,15

2.7

Carga,	manobra	e	descarga

de	solos	e	materiais

granulares	em	caminhão

basculante	10	m³	-	carga

com	escavadeira	hidráulica

(caçamba	de	1,20	m³	/	155

hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 275,55 7,25 22,23 8,86 2.441,37

3 SUPRESSÃO	DE	VEGETAÇÃO 1.260,54

3.1

Corte	raso	e	recorte	de

árvore	com	diâmetro	de

tronco	maior	ou	igual	a	0,20

m	e	menor	que	0,40	m.

af_03/2024

98529	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 82,42 22,23 100,74 302,22

3.2

Poda	em	altura	de	árvore

com	diâmetro	de	tronco

maior	ou	igual	a	0,20	m	e

menor	que	0,40	m.

af_03/2024

98533	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 124,31 22,23 151,94 455,82

Remoção	de	raízes

remanescentes	de	tronco	de 98526	-
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3.3 árvore	com	diâmetro	maior

ou	igual	a	0,20	m	e	menor

que	0,40	m.	af_03/2024

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 137,04 22,23 167,50 502,50

4 FUNDAÇÃO 742.473,53

4.1 CONCRETO	ARMADO	PARA	FUNDAÇÃO 559.544,71

4.1.1

Estaca	pré-moldada	de

concreto	seção	quadrada,

capacidade	de	50

toneladas,	incluso	emenda

(exclusive	mobilização	e

desmobilização).	af_12/2019

100657	-

SINAPI/SC

01/2025

M 2.992,00 149,94 22,23 183,27 548.343,84

4.1.2

Arrasamento	mecanico	de

estaca	de	concreto	armado,

diametros	de	até	40	cm.

af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 187,00 18,28 22,23 22,34 4.177,58

4.1.3

Elaboração	de	laudo

cautelar	de	vizinhança

conforme	NBR	12722/92

C.P.

1312310153261

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 5.745,96 22,23 7.023,29 7.023,29

4.2 CONCRETO	ARMADO	PARA	BLOCOS 182.928,82

4.2.1

Lastro	de	concreto	magro,

aplicado	em	blocos	de

coroamento	ou	sapatas,

espessura	de	5	cm.

af_01/2024

96619	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 47,50 44,72 22,23 54,66 2.596,35

4.2.2

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de	coroamento,

em	madeira	serrada,	E	=25

mm,	4	utilizações.

af_01/2024

96534	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 665,90 85,29 22,23 104,25 69.420,08

4.2.3

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-60	de	5	mm	-

montagem.	af_01/2024

96543	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 998,50 22,47 22,23 27,47 27.428,80

4.2.4

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_01/2024

96544	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 5,20 19,93 22,23 24,36 126,67

4.2.5

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

96545	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 420,40 17,75 22,23 21,70 9.122,68

4.2.6

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	10	mm	-

montagem.	af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 1.443,80 15,39 22,23 18,81 27.157,88

4.2.7

Concretagem	de	bloco	de

coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,	com

uso	de	bomba	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 49,15 783,61 22,23 957,81 47.076,36

5 SUPERESTRUTURA 843.877,26

5.1 CONCRETO	ARMADO	-	VIGAS	BALDRAME 176.610,87

5.1.1

Lastro	de	concreto	magro,

aplicado	em	blocos	de

coroamento	ou	sapatas,

espessura	de	5	cm.

af_01/2024

96619	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 191,00 44,72 22,23 54,66 10.440,06

5.1.2

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	viga	baldrame,	em

madeira	serrada,	E	=25

mm,	4	utilizações.

af_01/2024

96536	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 833,23 73,39 22,23 89,70 74.740,73

5.1.3

Armação	de	sapata	isolada,

viga	baldrame	e	sapata

corrida	utilizando	aço	CA-60

de	5	mm	-	montagem.

af_01/2024

104916	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 595,70 18,67 22,23 22,82 13.593,87

Concretagem	de	bloco	de

coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,	com
96557	-
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5.1.4 uso	de	bomba	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

SINAPI/SC

01/2025

M3 51,02 783,61 22,23 957,81 48.867,47

5.1.5

Armação	de	sapata	isolada,

viga	baldrame	e	sapata

corrida	utilizando	aço	CA-50

de	8	mm	-	montagem.

af_01/2024

104918	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 1.485,70 15,66 22,23 19,14 28.436,30

5.1.6

Armação	de	sapata	isolada,

viga	baldrame	e	sapata

corrida	utilizando	aço	CA-50

de	6,3	mm	-	montagem.

af_01/2024

104917	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 25,50 17,08 22,23 20,88 532,44

5.2 CONCRETO	ARMADO	-	PILARES 138.105,64

5.2.1

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	pilares

retangulares	e	estruturas

similares,	pé-direito	simples,

em	chapa	de	madeira

compensada	plastificada,	18

utilizações.	af_09/2020

92443	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 664,55 67,63 22,23 82,66 54.931,70

5.2.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 2.052,50 11,88 22,23 14,52 29.802,30

5.2.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_06/2022

92763	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 97,00 9,95 22,23 12,16 1.179,52

5.2.4

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 1.015,00 15,58 22,23 19,04 19.325,60

5.2.5

Concretagem	de	pilares,	fck

=	30	MPa,	com	uso	de

bomba	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	(m3)

C.P.

1312506214004

-	Composição

Própria	01/2025

M3 36,85 729,69 22,23 891,90 32.866,52

5.3 CONCRETO	ARMADO	-	VIGAS 198.738,15

5.3.1

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	viga,

escoramento	com	garfo	de

madeira,	pé-direito	simples,

em	chapa	de	madeira

plastificada,	18	utilizações.

af_09/2020

92479	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.007,36 80,70 22,23 98,64 99.365,99

5.3.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 1.836,90 13,41 22,23 16,39 30.106,79

5.3.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 14,80 14,46 22,23 17,67 261,52

5.3.4

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 744,20 15,58 22,23 19,04 14.169,57

5.3.5

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck	=	30	MPa,	com	uso

de	bomba	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	(m3)

C.P.

1312508228843

-	Composição

Própria	01/2025

M3 61,34 731,36 22,23 893,94 54.834,28

5.4 ESTRUTURA	METÁLICA 330.422,60
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5.4.1

cobertura,	tipo	fink,	com

ligações	soldadas,	inclusos

perfis	metálicos,	chapas

metálicas,	mão	de	obra	e

transporte	com	guindaste	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020_psa	(sinapi

100775	)

C.P.

1312504211404

-	Composição

Própria	01/2025

KG 19.006,00 12,95 22,23 15,83 300.864,98

5.4.2

Pintura	com	tinta	alquídica

de	fundo	e	acabamento

(esmalte	sintético	grafite)

pulverizada	sobre	perfil

metálico	executado	em

fábrica	(por	demão).

af_01/2020_pe

100723	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.611,60 11,89 22,23 14,53 23.416,55

5.4.3

Pintura	com	tinta	alquídica

de	fundo	(tipo	zarcão)

pulverizada	sobre	perfil

metálico	executado	em

fábrica	(por	demão).

af_01/2020_pe

100719	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 227,70 11,12 22,23 13,59 3.094,44

5.4.4

Pintura	com	tinta	alquídica

de	acabamento	(esmalte

sintético	acetinado)

pulverizada	sobre	perfil

metálico	executado	em

fábrica	(por	demão).

af_01/2020_pe

100739	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 227,70 10,95 22,23 13,38 3.046,63

6 SISTEMA	DE	VEDAÇÃO	VERTICAL 229.932,08

6.1 ELEMENTOS	VAZADOS 1.507,73

6.1.1

Alvenaria	de	vedação	com

elemento	vazado	de

concreto	(cobogó)	de

7x50x50cm	e	argamassa	de

assentamento	com	preparo

em	betoneira.	af_05/2020

101161	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 4,80 256,98 22,23 314,11 1.507,73

6.2 ALVENARIA	DE	VEDAÇÃO 187.990,22

6.2.1

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	cerâmicos	furados	na

vertical	de	14x19x39	cm

(espessura	14	cm)	e

argamassa	de

assentamento	com	preparo

em	betoneira.	af_12/2021

103324	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 823,51 92,26 22,23 112,77 92.867,22

6.2.2

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	cerâmicos	furados	na

vertical	de	9x19x39	cm

(espessura	9	cm)	e

argamassa	de

assentamento	com	preparo

em	betoneira.	af_12/2021

103322	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 933,85 69,12 22,23 84,49 78.900,99

6.2.3

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	cerâmicos	furados	na

horizontal	de	9x19x19	cm

(espessura	9	cm)	e

argamassa	de

assentamento	com	preparo

em	betoneira.	af_12/2021

103328	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 17,16 109,43 22,23 133,76 2.295,32

6.2.4

Fixação	(encunhamento)	de

alvenaria	de	vedação	com

argamassa	aplicada	com

bisnaga.	af_03/2024

93200	-

SINAPI/SC

01/2025

M 639,94 13,40 22,23 16,38 10.482,22

6.2.5

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	cerâmicos	maciços

de	5x10x20cm	(espessura

10cm)	e	argamassa	de

assentamento	com	preparo

em	betoneira.	af_05/2020

101159	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 14,71 157,10 22,23 192,02 2.824,61

Paredes	em	placa	cimentícia

12mm,	composta	por	um

painel	parafusado	em	perfis

de	aço	galvanizado	para
C.P.
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6.2.6 steel	frame	0,95,	face	única,

mão	de	obra	para	colocação

(sem	massa	corrida,	sem

pintura	e	sem	revestimento

de	base	coat).

1312409173370

-	Composição

Própria	01/2025

m² 1,74 190,17 22,23 232,44 404,45

6.2.7

Aplicação	de	sistema	base

coat	em	toda	superfície	das

placas	cimentícia,	em	duas

camadas	2mm+4mm	com	o

fornecimento	de	massa,	tela

de	fibra,	mão	de	obra	para

aplicação.	exclusivo	para

obra	morro	do	meio

C.P.

1312405167419

-	Composição

Própria	01/2025

m² 1,74 57,20 22,23 69,92 121,66

6.2.8
Massa	acrílica	para	placas

cimentícias

C.P.

1312312161674

-	Composição

Própria	01/2025

m² 1,74 44,08 22,23 53,88 93,75

6.3 CONCRETO	ARMADO	PARA	VERGAS 18.163,24

6.3.1

Verga	moldada	in	loco	em

concreto,	espessura	de	*10*

cm.	af_03/2024

105024	-

SINAPI/SC

01/2025

M 72,94 71,58 22,23 87,49 6.381,52

6.3.2

Verga	moldada	in	loco	em

concreto,	espessura	de	*15*

cm.	af_03/2024

105023	-

SINAPI/SC

01/2025

M 2,90 85,83 22,23 104,91 304,24

6.3.3

Contraverga	moldada	in

loco	em	concreto,	espessura

de	*10*	cm.	af_03/2024

105030	-

SINAPI/SC

01/2025

M 85,50 55,97 22,23 68,41 5.849,06

6.3.4

Contraverga	moldada	in

loco	em	concreto,	espessura

de	*15*	cm.	af_03/2024

105029	-

SINAPI/SC

01/2025

M 71,30 64,58 22,23 78,94 5.628,42

6.4 DIVISÓRIAS 22.270,89

6.4.1

Divisoria	sanitária,	tipo

cabine,	em	granito	cinza

polido,	esp	=	3cm,

assentado	com	argamassa

colante	ac	iii-e,	exclusive

ferragens.	af_01/2021

102253	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 14,29 913,70 22,23 1.116,82 15.959,36

6.4.2

Instalação	de	box	de	vidro

temperado,	E	=	10	mm,

encaixado	em	perfil	u.

af_01/2021_ps

102181	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 5,94 469,45 22,23 573,81 3.408,43

6.4.3

Divisória	fixa	em	vidro

temperado	10	mm,	sem

abertura.	af_01/2021_ps

102235	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 5,38 441,47 22,23 539,61 2.903,10

7 ESQUADRIAS 590.334,35

7.1 PORTAS	DE	MADEIRA 76.381,97

7.1.1

Pm1	-	kit	de	porta	de

madeira	frisada,	semi-oca

(leve	ou	média),	padrão

médio,	80x210cm,

espessura	de	3,5cm,	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312410174606

-	Composição

Própria	01/2025

UN 15,00 1.207,70 22,23 1.476,17 22.142,55

7.1.2

Pm1b	-	kit	de	porta	de

madeira	frisada,	semi-oca

(leve	ou	média),	padrão

médio,	83x210cm,

espessura	de	3,5cm,	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312503202881

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 1.286,60 22,23 1.572,61 3.145,22

Pm	2	-	kit	de	porta	de

madeira	com	veneziana,

80x210cm	(espessura	de

3cm),	padrão	médio,	itens
C.P.
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7.1.3 inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 2.294,84 22,23 2.804,98 5.609,96

7.1.4

Pm3	-	kit	de	porta	de

madeira	frisada,	semi-oca

(leve	ou	média),	padrão

médio,	80x210cm,

espessura	de	3,5cm,	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2019

C.P.

1312410174630

-	Composição

Própria	01/2025

un 4,00 1.329,23 22,23 1.624,72 6.498,88

7.1.5

Pm4	-	kit	de	porta	de

madeira	com	visor	de	vidro,

80x210cm	(espessura	de

3cm),	padrão	popular,	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2019

C.P.

1312410174632

-	Composição

Própria	01/2025

UN 10,00 2.091,29 22,23 2.556,18 25.561,80

7.1.6

Instalação	de	vidro

temperado	incolor

esquadria	pm-4	,	E	=	6	mm,

em	esquadria	de	madeira,

fixado	com	baguete/massa

C.P.

1312410174640

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,30 228,94 22,23 279,83 643,61

7.1.7

Pm6	-	kit	de	porta	de

madeira	frisada,	semi-oca

(leve	ou	média),	padrão

médio,	70x210cm,

espessura	de	3,5cm,	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312503202691

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 1.313,69 22,23 1.605,72 3.211,44

7.1.8

Pm7	-	kit	de	porta	de

madeira	com	visor	de	vidro,

90x210cm	(espessura	de

3cm),	padrão	popular,	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2019

C.P.

1312503202696

-	Composição

Própria	01/2025

UN 3,00 2.097,95 22,23 2.564,32 7.692,96

7.1.9

Instalação	de	vidro

temperado	incolor

esquadria	pm7	,	E	=	6	mm,

em	esquadria	de	madeira,

fixado	com	baguete/massa

C.P.

1312503203181

-	Composição

Própria	01/2025

M2 0,22 228,54 22,23 279,34 61,45

7.1.10

Pm8	-	kit	de	porta	de

madeira	frisada,	semi-oca

(leve	ou	média),	padrão

médio,	80x210cm,

espessura	de	3,5cm,	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312503202693

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 1.329,98 22,23 1.625,63 1.625,63

7.1.11

Pmt-01	-	alizar	/	guarnicao

de	5x1,0cm	para	porta	de

80x210cm	fixado	com

pregos,	padrao	medio	/	tela

mosquiteira-	fornecimento	e

instalacao.

C.P.

1312503203189

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 76,25 22,23 93,20 93,20

Pmt-02	-	alizar	/	guarnicao
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7.1.12 90x210cm	fixado	com

pregos,	padrao	medio	/	tela

mosquiteira	-	fornecimento

e	instalacao.

1312503203190

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 77,94 22,23 95,27 95,27

7.2 FERRAGENS	E	ACESSÓRIOS 7.302,37

7.2.1

Tarjeta	tipo	Livre/ocupado

para	porta	de	banheiro.

af_12/2019

100705	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 8,00 92,02 22,23 112,48 899,84

7.2.2

Barra	de	apoio	reta,	em	aco

inox	polido,	comprimento

60cm,	fixada	na	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

100866	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 4,00 307,97 22,23 376,43 1.505,72

7.2.3

Chapa	metálica	(alumínio)

0,90	m	x	0,40	m,	espessura

1	mm	para	as	portas

C.P.

1312410174644

-	Composição

Própria	01/2025

M2 19,84 199,73 22,23 244,13 4.843,54

7.2.4

Pintura	tinta	de	acabamento

(pigmentada)	esmalte

sintético	acetinado	em

madeira,	2	demãos.

af_01/2021

102219	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 2,30 18,95 22,23 23,16 53,27

7.3 PORTAS	EM	ALUMÍNIO 172.165,82

7.3.1

Porta	de	abrir	-	PA1	-	100	x

210	cm	em	chapa	de

alumínio,	com	veneziana	e

vidro	miniboreal	6	mm,

incluso	fechadura	e	puxador

-	conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174646

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 1.745,05 22,23 2.132,97 2.132,97

7.3.2

Porta	de	abrir	-	PA2	-	80	x

210	cm	em	chapa	de

alumínio,	tipo	veneziana

com	guarnição,	fixação	com

parafusos	-	fornecimento	e

instalação	-	conforme

projeto	de	esquadrias

C.P.

1312410174647

-	Composição

Própria	01/2025

M2 1,68 1.419,94 22,23 1.735,59 2.915,79

7.3.3

Porta	de	abrir	2	folhas	-	PA3

-	160	x	210	cm	em	chapa	de

alumínio,	tipo	veneziana

com	guarnição,	fixação	com

parafusos	-	fornecimento	e

instalação	-	conforme

projeto	de	esquadrias

C.P.

1312410174650

-	Composição

Própria	01/2025

M2 6,72 2.597,69 22,23 3.175,16 21.337,08

7.3.4

Porta	de	correr	-	pa4-	450	x

265	cm,	de	alumínio,	com

duas	folhas	fixas	e	duas

folhas	de	correr	para	vidro,

incluso	vidro	liso	incolor	8

mm,	fechadura	e	puxador,

sem	alizar	-	conforme

projeto	de	esquadrias

C.P.

1312410174653

-	Composição

Própria	01/2025

M2 143,10 749,54 22,23 916,16 131.102,50

7.3.5

Porta	de	correr	-	pa5-	240	x

210	cm,	de	alumínio,	com

duas	folhas	de	correr	para

vidro,	incluso	vidro	liso

incolor	8	mm,	fechadura	e

puxador,	sem	alizar	-

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174659

-	Composição

Própria	01/2025

M2 5,04 749,54 22,23 916,16 4.617,45

7.3.6

Porta	de	abrir	2	folhas	-	pa7

-	250	x	210	cm	em	chapa	de

alumínio,	com	duas	folhas

de	abrir	e	bandeira	lateral

fixa,	tipo	veneziana	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	-	fornecimento	e

instalação	-	conforme

projeto	de	esquadrias

C.P.

1312410174672

-	Composição

Própria	01/2025

M2 5,25 965,80 22,23 1.180,50 6.197,63

Porta	de	abrir	2	folhas	-

pa11	-	105	x	60	cm	em

chapa	de	alumínio,	com
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7.3.7
uma	folha	de	abrir,	tipo

veneziana	com	guarnição,

fixação	com	parafusos	-

fornecimento	e	instalação	-

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312503202668

-	Composição

Própria	01/2025

M2 5,04 626,97 22,23 766,35 3.862,40

7.4 JANELAS	EM	ALUMÍNIO 131.285,06

7.4.1

Janela	de	alumínio	-	ja-1	-	70

x	125	cm,	tipo	guilhotina

completa,	com	vidros,

batente	e	ferragens.

exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174683

-	Composição

Própria	01/2025

M2 0,88 700,11 22,23 855,74 753,05

7.4.2

Janela	de	alumínio	-	ja-2	-

110	x	145	cm,	tipo

guilhotinacompleta,	com

vidros,	batente	e	ferragens.

	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174684

-	Composição

Própria	01/2025

M2 1,60 700,11 22,23 855,74 1.369,18

7.4.3

Janela	de	alumínio	ja-3	-	140

x	115,	tipo	fixa,	para	vidro,

com	vidro,	batente	e

ferragens.	exclusive

acabamento,	alizar	e

contramarco,	conforme

projeto	de	esquadrias

C.P.

1312410174685

-	Composição

Própria	01/2025

M2 3,22 747,16 22,23 913,25 2.940,67

7.4.4

Janela	de	alumínio	-	ja-4	-

140	x	145	cm,	tipo

guilhotina	completa,	com

vidros,	batente	e	ferragens.

exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174686

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,03 700,11 22,23 855,74 1.737,15

7.4.5

Janela	de	alumínio	ja-5	-	200

x	128	cm,	tipo	fixa,	para

vidro,	com	vidro,	batente	e

ferragens.	exclusive

acabamento,	alizar	e

contramarco,	conforme

projeto	de	esquadrias

C.P.

1312410174687

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,56 747,16 22,23 913,25 2.337,92

7.4.6

Janela	de	alumínio	-	ja-6	-

210	x	50	cm,	tipo	maxim-ar,

com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174690

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,10 700,11 22,23 855,74 1.797,05

7.4.7

Janela	de	alumínio	-	ja-7	-

210	x	75	cm,	tipo	maxim-ar,

com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174691

-	Composição

Própria	01/2025

M2 11,03 700,11 22,23 855,74 9.438,81

7.4.8

Janela	de	alumínio	-	ja-8	-

210	x	100	cm,	tipo	maxim-

ar,	com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174692

-	Composição

Própria	01/2025

M2 6,30 700,11 22,23 855,74 5.391,16

7.4.9

Janela	de	alumínio	-	ja-9	-

210	x	150	cm,	tipo	maxim-

ar,	com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174717

-	Composição

Própria	01/2025

M2 18,90 700,11 22,23 855,74 16.173,49
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7.4.10

Janela	de	alumínio	-	ja-10	-

140	x	150	cm,	tipo	maxim-

ar,	com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174719

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,10 700,11 22,23 855,74 1.797,05

7.4.11

Janela	de	alumínio	-	ja-11	-

140	x	75	cm,	tipo	maxim-ar,

com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174720

-	Composição

Própria	01/2025

M2 6,30 700,03 22,23 855,65 5.390,60

7.4.12

Janela	de	alumínio	-	ja-12	-

420	x	50	cm,	tipo	maxim-ar,

com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174724

-	Composição

Própria	01/2025

M2 8,40 700,11 22,23 855,74 7.188,22

7.4.13

Janela	de	alumínio	-	ja-13	-

420	x	150	cm,	tipo	maxim-

ar,	com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174727

-	Composição

Própria	01/2025

M2 12,60 700,11 22,23 855,74 10.782,32

7.4.14

Janela	de	alumínio	-	ja-14	-

560	x	100	cm,	tipo	maxim-

ar,	com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174728

-	Composição

Própria	01/2025

M2 33,60 700,11 22,23 855,74 28.752,86

7.4.15

Janela	de	alumínio	-	ja-15	-

560	x	150	cm,	tipo	maxim-

ar,	com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174729

-	Composição

Própria	01/2025

M2 16,80 700,11 22,23 855,74 14.376,43

7.4.16

Janela	de	alumínio	ja-16	-

160	x	85,	tipo	fixa,	para

vidro,	com	vidro,	batente	e

ferragens.	exclusive

acabamento,	alizar	e

contramarco,	conforme

projeto	de	esquadrias

C.P.

1312410174730

-	Composição

Própria	01/2025

M2 5,44 747,16 22,23 913,25 4.968,08

7.4.17

Tela	tipo	mosquiteiro	-

fixada	na	esquadria	-

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174731

-	Composição

Própria	01/2025

M2 28,24 201,49 22,23 246,28 6.954,95

7.4.18

Janela	de	alumínio	-	ja-17	-

160	x	85	cm,	tipo	maxim-ar,

com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312503202675

-	Composição

Própria	01/2025

M2 1,36 316,72 22,23 387,13 526,50

7.4.19

Janela	de	aluminio	c/grade

de	ferro	em	barra	chata

3/16"

C.P.

1312503203202

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,90 1.028,32 22,23 1.256,92 3.645,07

7.4.20

Peitoril	em	granito,	largura

25	cm,	espessura	2,0	cm,

com	pingadeira	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312402163800

-	Composição

Própria	01/2025

M 14,85 273,51 22,23 334,31 4.964,50

7.5 PORTAS	DE	VIDRO 96.821,81

7.5.1

Porta	de	vidro	-	pv1	-	185	x

230	cm,	de	abrir	duas	folhas

temperado	incolor	10	mm,

conforme	projeto

C.P.

1312410174733

-	Composição

Própria	01/2025

M2 8,51 1.067,90 22,23 1.305,29 11.108,02
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7.5.2

Porta	de	vidro	-	pv2	-	285	x

265cm,	de	abrir	duas	folhas

com	bandeira	superior	e

lateral,	vidro	temperado

incolor	10	mm,	conforme

projeto

C.P.

1312410174735

-	Composição

Própria	01/2025

M2 7,55 1.048,39 22,23 1.281,45 9.674,95

7.5.3

Porta	de	vidro	-	pv2	-	230	x

285cm,	de	abrir	duas	folhas

com	bandeira	superior	e

lateral,	vidro	temperado

incolor	10	mm,	conforme

projeto

C.P.

1312503203368

-	Composição

Própria	01/2025

M2 26,22 1.048,39 22,23 1.281,45 33.599,62

7.5.4

Esquadria	patio	a	-	400	x

265	cm,	de	alumínio,	com

duas	folhas	fixas	e	duas

folhas	de	abrir	para

vidro/com	bandeira,	incluso

vidro	liso	incolor	8	mm,

fechadura	e	puxador,	sem

alizar	-	conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312504211489

-	Composição

Própria	01/2025

M2 21,20 1.125,23 22,23 1.375,37 29.157,84

7.5.5

Esquadria	patio	B	-	400	x

265	cm,	de	alumínio,	com

seis	folhas	fixas	para

vidro/com	bandeira,	incluso

vidro	liso	incolor	8	mm,

fechadura	e	puxador,	sem

alizar	-	conforme	projeto

fornecimento	e	instalação.

C.P.

1312504211490

-	Composição

Própria	01/2025

M2 10,60 1.025,08 22,23 1.252,96 13.281,38

7.6 ESQUADRIA	GERAL 106.377,32

7.6.1

Pf1	-	portão	metálico	de

abrir,	1,40	x	2,20	m,	com

chapa	metálica,	incluso

pintura,	conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174751

-	Composição

Própria	01/2025

M2 3,08 763,03 22,23 932,65 2.872,56

7.6.2

Pf2	-	portão	metálico	de

abrir,		1,40	x	1,05	m,	com

chapa	metálica,	incluso

pintura,	conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312410174754

-	Composição

Própria	01/2025

M2 7,35 763,03 22,23 932,65 6.854,98

7.6.3

Fechamento	em	chapa

metálica	perfurada,	incluso

pintura,	conforme	projeto

C.P.

1312410174815

-	Composição

Própria	01/2025

M2 72,82 740,51 22,23 905,13 65.911,57

7.6.4

Fechamento	de	platibanda

em	chapa	metálica

perfurada,	incluso	pintura,

conforme	projeto

C.P.

1312410174820

-	Composição

Própria	01/2025

M2 33,96 740,51 22,23 905,13 30.738,21

8 SISTEMAS	DE	COBERTURA 708.639,64

8.1

Telha	termoisolante

revestida	em	aco

galvalume,	face	superior

trapezoidal	e	face	inferior

plana	(nao	inclui	acessorios

de	fixacao),	revest	com

espessura	de	0,50	mm,	com

pre-pintura	de	cor	branca

nas	duas	faces,	nucleo	em

poliiocianurato	(pir)	com

espessura	de	50	mm

C.P.

1312410174842

-	Composição

Própria	01/2025

M2 1.441,00 214,62 22,23 262,33 378.017,53

8.2

Calha	em	chapa	de	aço

galvanizado	número	24,

desenvolvimento	de	50	cm,

incluso	transporte	vertical.

af_07/2019

94228	-

SINAPI/SC

01/2025

M 34,41 82,51 22,23 100,85 3.470,25

8.3

Calha	em	chapa	de	aço

galvanizado	número	24,

desenvolvimento	de	100

cm,	incluso	transporte

vertical.	af_07/2019

94229	-

SINAPI/SC

01/2025

M 154,50 158,72 22,23 194,00 29.973,00

8.4

Cumeeira	normal	para	telha

trapezoidal	de	aço,	E	=	0,5

C.P.

1312410174876
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mm,	incluso	acessórios	de

fixação	e	içamento

-	Composição

Própria	01/2025

8.5

Rufo	externo/interno	em

chapa	de	aço	galvanizado

número	26,	corte	de	33	cm,

incluso	içamento.

af_07/2019

100327	-

SINAPI/SC

01/2025

M 311,35 55,35 22,23 67,65 21.062,83

8.6

Chapim	(rufo	capa)	em	aço

galvanizado,	corte	33.

af_11/2020

101979	-

SINAPI/SC

01/2025

M 214,70 42,88 22,23 52,41 11.252,43

8.7

Cobertura	em	chapa	de

policarbonato	alveolar

cristal	6	mm.	forncecimento

e	instalação.

C.P.

1312503203230

-	Composição

Própria	01/2025

m 116,87 1.715,85 22,23 2.097,28 245.109,11

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 63.917,63

9.1

Impermeabilização	de	viga

baldrame	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos

C.P.

1312410174877

-	Composição

Própria	01/2025

M2 696,69 53,42 22,23 65,30 45.493,86

9.2

Impermeabilização	da	laje

com	emulsão	asfáltica,	2

demãos

C.P.

1312410174878

-	Composição

Própria	01/2025

M2 11,75 53,42 22,23 65,30 767,28

9.3

Impermeabilização	de	piso

com	emulsão	asfáltica,	2

demãos

C.P.

1312410174879

-	Composição

Própria	01/2025

M2 206,93 53,42 22,23 65,30 13.512,53

9.4

Impermeabilização	da

parede	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos

C.P.

1312410174880

-	Composição

Própria	01/2025

M2 50,17 53,42 22,23 65,30 3.276,10

9.5

Proteção	mecânica	de

superficie	horizontal	com

argamassa	de	cimento	e

areia,	traço	1:3,	E	=3cm.

af_09/2023

98565	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 11,75 60,43 22,23 73,86 867,86

10 REVESTIMENTO	INTERNO	E	EXTERNO 509.141,05

10.1 EDIFICAÇÃO 509.141,05

10.1.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com	presença	de

vãos)	e	estruturas	de

concreto	de	fachada,	com

colher	de	pedreiro.

argamassa	traço	1:3	com

preparo	em	betoneira	400l.

af_10/2022

87905	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.432,82 9,34 22,23 11,42 16.362,80

10.1.2

Chapisco	aplicado	em

alvenarias	e	estruturas	de

concreto	internas,	com

colher	de	pedreiro.

argamassa	traço	1:3	com

preparo	em	betoneira	400l.

af_10/2022

87879	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 2.430,19 5,08 22,23 6,21 15.091,48

10.1.3

Emboço	ou	massa	única	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l,	aplicada

manualmente	em	panos	de

fachada	com	presença	de

vãos,	espessura	de	25	mm.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.433,98 61,19 22,23 74,79 107.247,36

10.1.4

Emboço,	em	argamassa

traço	1:2:8,	preparo

mecânico,	aplicado

manualmente	em	paredes

internas	de	ambientes	com

área	entre	5m²	e	10m²,	E	=

17,5mm,	com	taliscas.

af_03/2024

87531	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.411,77 38,82 22,23 47,45 66.988,49

Massa	única,	em	argamassa

traço	1:2:8	preparo
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10.1.5

mecânico,	aplicada

manualmente	em	paredes

internas	de	ambientes	com

área	maior	que	10m²,	E	=

10mm,	com	taliscas.

af_03/2024

104958	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.574,15 25,50 22,23 31,17 49.066,26

10.1.6

Revestimento	cerâmico

para	paredes	internas	com

placas	tipo	esmaltada	de

dimensões	33x45	cm

aplicadas	na	altura	inteira

das	paredes.	af_02/2023_pe

87273	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 660,80 66,38 22,23 81,14 53.617,31

10.1.7

Revestimento	cerâmico

para	paredes	internas	com

placas	tipo	esmaltada	extra

de	dimensões	10x10	cm	cor

amarela	aplicadas	na	altura

inteira	das	paredes

C.P.

1312410174890

-	Composição

Própria	01/2025

M2 139,67 58,67 22,23 71,71 10.015,74

10.1.8

Revestimento	cerâmico

para	paredes	internas	com

placas	tipo	esmaltada	extra

de	dimensões	10x10	cm	cor

branca	aplicadas	na	altura

inteira	das	paredes

C.P.

1312410174892

-	Composição

Própria	01/2025

M2 15,01 58,67 22,23 71,71 1.076,37

10.1.9

Revestimento	cerâmico

para	paredes	externas	com

placas	tipo	esmaltada	extra

de	dimensões	10x10	cm	cor

azul	aplicadas	na	altura	das

paredes

C.P.

1312503202721

-	Composição

Própria	01/2025

M2 8,46 58,67 22,23 71,71 606,67

10.1.10

Revestimento	cerâmico

para	paredes	internas	com

placas	tipo	esmaltada	extra

de	dimensões	10x10	cm	cor

vermelha	aplicadas	na

altura	inteira	das	paredes

C.P.

1312410174893

-	Composição

Própria	01/2025

M2 8,75 58,67 22,23 71,71 627,46

10.1.11
Cantoneira	de	borracha	-

ambiente	solário

C.P.

1312410174895

-	Composição

Própria	01/2025

M2 69,45 48,93 22,23 59,81 4.153,80

10.1.12

Forro	em	drywall,	para

ambientes	comerciais,

inclusive	estrutura

birecional	de	fixação.

af_08/2023_ps

96114	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 471,12 78,12 22,23 95,49 44.987,25

10.1.13

Forro	de	fibra	mineral	em

placas	de	625	x	625	mm,	E

=	15	mm,	borda	reta,	com

pintura	antimofo,	apoiado

em	perfil	de	aco

galvanizado	com	24	mm	de

base	-	instalado

C.P.

1312410174896

-	Composição

Própria	01/2025

M2 734,55 155,15 22,23 189,64 139.300,06

11 SISTEMAS	DE	PISO 487.103,19

11.1 PAVIMENTAÇÃO	INTERNA	/	PREPARO	DE	PISO	8CM 178.913,15

11.1.1

Compactação	mecânica	de

solo	para	execução	de

radier,	piso	de	concreto	ou

laje	sobre	solo,	com

compactador	de	solos	a

percussão.	af_09/2021

97083	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.349,85 3,86 22,23 4,72 6.371,29

11.1.2

Lastro	com	material

granular	(pedra	britada	n.2),

aplicado	em	pisos	ou	lajes

sobre	solo,	espessura	de

*10	cm*.	af_01/2024

96624	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 134,98 202,38 22,23 247,37 33.390,00

11.1.3

Camada	separadora	para

execução	de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre	solo,

em	lona	plástica.

af_09/2021

97087	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.349,85 3,49 22,23 4,27 5.763,86

Armação	para	execução	de

radier,	piso	de	concreto	ou
97088	-
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11.1.4 laje	sobre	solo,	com	uso	de

tela	q-92.	af_09/2021

SINAPI/SC

01/2025

KG 1.997,78 17,69 22,23 21,62 43.192,00

11.1.5

Concretagem	de	radier,	piso

de	concreto	ou	laje	sobre

solo,	fck	30	MPa	-

lançamento,	adensamento	e

acabamento.	af_09/2021

97096	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 108,70 678,86 22,23 829,77 90.196,00

11.2 PAVIMENTAÇÃO	INTERNA	/	REVESTIMENTOS 308.190,04

11.2.1

Contrapiso	em	argamassa

traço	1:4	(cimento	e	areia),

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l,	aplicado	em

áreas	secas	sobre	laje,

aderido,	acabamento	não

reforçado,	espessura	3cm.

af_07/2021

87630	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 766,78 45,43 22,23 55,53 42.579,29

11.2.2

Contrapiso	em	argamassa

traço	1:4	(cimento	e	areia),

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l,	aplicado	em

áreas	molhadas	sobre	laje,

aderido,	acabamento	não

reforçado,	espessura	3cm.

af_07/2021

87745	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 618,91 59,81 22,23 73,11 45.248,51

11.2.3

Piso	em	granilite,	marmorite

ou	granitina	em	ambientes

internos,	com	espessura	de

8	mm,	incluso	mistura	em

betoneira,	colocação	das

juntas,	aplicação	do	piso,	4

polimentos	com	politriz,

estucamento,	selador	e

cera.	af_06/2022

104162	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 412,53 100,37 22,23 122,68 50.609,18

11.2.4

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas	tipo

esmaltada	de	dimensões

60x60	cm	aplicada	em

ambientes	de	área	maior

que	10	m2.	af_02/2023_pe

87257	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 348,00 59,60 22,23 72,85 25.351,80

11.2.5

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas	tipo

esmaltada	de	dimensões

45x45	cm	aplicada	em

ambientes	de	área	maior

que	10	m2.	af_02/2023_pe

87251	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 235,90 50,32 22,23 61,51 14.510,21

11.2.6

Nata	de	cimento	com	cola

PVA,	para	nivelamento		de

contrapiso	para

assentamento	de	piso

vinílico

C.P.

1312410174898

-	Composição

Própria	01/2025

M2 398,28 4,83 22,23 5,90 2.349,85

11.2.7

Piso	vinílico,	padrão	liso,

amarelo,	espessura	3,2	mm,

fixado	com	cola

C.P.

1312410174899

-	Composição

Própria	01/2025

M2 32,90 186,89 22,23 228,44 7.515,68

11.2.8

Piso	vinílico,	padrão	liso,

cinza,	espessura	3,2	mm,

fixado	com	cola

C.P.

1312410174900

-	Composição

Própria	01/2025

M2 115,08 186,89 22,23 228,44 26.288,88

11.2.9

Piso	vinílico,	padrão	liso,

azul,	espessura	3,2	mm,

fixado	com	cola

C.P.

1312410174901

-	Composição

Própria	01/2025

M2 30,19 186,89 22,23 228,44 6.896,60

11.2.10

Piso	vinílico,	padrão	liso,

cinza	claro,	espessura	3,2

mm,	fixado	com	cola

C.P.

1312410174902

-	Composição

Própria	01/2025

M2 220,11 186,89 22,23 228,44 50.281,93

11.2.11

Rodapé	cerâmico	de	7cm	de

altura	com	placas	tipo

esmaltada	de	dimensões

60x60cm.	af_02/2023

88650	-

SINAPI/SC

01/2025

M 74,13 11,45 22,23 14,00 1.037,82

11.2.12
Rodapé	em	poliestireno,

altura	5	cm.	af_09/2020

98688	-

SINAPI/SC

01/2025

M 199,86 50,39 22,23 61,59 12.309,38
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11.2.13

Soleira	em	granito,	largura

15	cm,	espessura	2,0	cm.

af_09/2020

98689	-

SINAPI/SC

01/2025

M 107,69 118,33 22,23 144,63 15.575,20

11.2.14

Piso	tatil	alerta	em	inox

parafusado	-	fornecimento	e

instalação_(amunesc)

C.P.

1312205133630

-	Composição

Própria	01/2025

M 40,36 154,78 22,23 189,19 7.635,71

11.3 PAVIMENTAÇÃO	EXTERNA 0,00

12 PINTURAS	E	ACABAMENTOS 202.591,59

12.1 PINTURA	PAREDES 169.372,06

12.1.1

Emassamento	com	massa

látex,	aplicação	em	parede,

duas	demãos,	lixamento

manual.	af_04/2023

88497	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.380,60 20,85 22,23 25,48 35.177,69

12.1.2

Aplicação	manual	de	massa

acrílica	em	paredes

externas	de	casas,	duas

demãos.	af_03/2024

96135	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.360,44 34,49 22,23 42,16 57.356,15

12.1.3

Pintura	látex	acrílica,	cor

branco	gelo,	aplicação

manual	em	paredes,	duas

demãos

C.P.

1312410174911

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2.203,57 12,89 22,23 15,76 34.728,26

12.1.4

Pintura	látex	acrílica,	cor

vermelho,	aplicação	manual

em	paredes,	duas	demãos

C.P.

1312410174912

-	Composição

Própria	01/2025

M2 15,55 12,89 22,23 15,76 245,07

12.1.5

Pintura	látex	acrílica,	cor

cinza,	aplicação	manual	em

paredes,	duas	demãos

C.P.

1312410174913

-	Composição

Própria	01/2025

M2 454,59 12,89 22,23 15,76 7.164,34

12.1.6

Pintura	látex	acrílica,	cor

azul,	aplicação	manual	em

paredes,	duas	demãos

C.P.

1312410174914

-	Composição

Própria	01/2025

M2 154,44 12,89 22,23 15,76 2.433,97

12.1.7

Pintura	com	tinta	epóxi	em

paredes,	cor	verde,

	aplicação	manual,	2

demãos,	incluso	primer

epóxi

C.P.

1312410174915

-	Composição

Própria	01/2025

M2 98,15 144,80 22,23 176,99 17.371,57

12.1.8

Pintura	com	tinta	epóxi	em

paredes,	cor	laranja,

	aplicação	manual,	2

demãos,	incluso	primer

epóxi

C.P.

1312410174916

-	Composição

Própria	01/2025

M2 84,65 143,96 22,23 175,96 14.895,01

12.2 PINTURA	DE	FORROS 23.662,85

12.2.1

Emassamento	com	massa

látex,	aplicação	em	teto,

uma	demão,	lixamento

manual.	af_04/2023

88494	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 481,05 24,62 22,23 30,09 14.474,79

12.2.2

Pintura	látex	acrílica

premium,	aplicação	manual

em	teto,	duas	demãos.

af_04/2023

88488	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 481,05 15,63 22,23 19,10 9.188,06

12.3 PISO	-	ESTACIONAMENTO 7.656,38

12.3.1

Pintura	de	piso	com	tinta

epóxi,	cor	amarela,

aplicação	manual,	2

demãos,	incluso	primer

epóxi

C.P.

1312410174918

-	Composição

Própria	01/2025

M2 3,32 63,72 22,23 77,88 258,56

12.3.2

Pintura	de	piso	com	tinta

epóxi,	cor	azul,	aplicação

manual,	2	demãos,	incluso

primer	epóxi

C.P.

1312410174919

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,49 63,72 22,23 77,88 193,92

12.3.3

Pintura	de	piso	com	tinta

epóxi,	cor	branco,	aplicação

manual,	2	demãos,	incluso

primer	epóxi

C.P.

1312410174920

-	Composição

Própria	01/2025

M2 92,50 63,72 22,23 77,88 7.203,90

12.4 PISO	PLAYGROUND 1.900,30
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12.4.1
epóxi,	cor	amarela,

aplicação	manual,	2

demãos,	incluso	primer

epóxi

C.P.

1312410174918

-	Composição

Própria	01/2025

M2 3,96 63,72 22,23 77,88 308,40

12.4.2

Pintura	de	piso	com	tinta

epóxi,	cor	azul,	aplicação

manual,	2	demãos,	incluso

primer	epóxi

C.P.

1312410174919

-	Composição

Própria	01/2025

M2 3,23 63,72 22,23 77,88 251,55

12.4.3

Pintura	de	piso	com	tinta

epóxi,	cor	branco,	aplicação

manual,	2	demãos,	incluso

primer	epóxi

C.P.

1312410174920

-	Composição

Própria	01/2025

M2 1,72 63,72 22,23 77,88 133,95

12.4.4

Pintura	de	piso	com	tinta

epóxi,	cor	cinza,	aplicação

manual,	2	demãos,	incluso

primer	epóxi

C.P.

1312410174935

-	Composição

Própria	01/2025

M2 10,49 66,82 22,23 81,67 856,72

12.4.5

Pintura	de	piso	com	tinta

epóxi,	cor	laranja,	aplicação

manual,	2	demãos,	incluso

primer	epóxi

C.P.

1312410174937

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,30 63,72 22,23 77,88 179,12

12.4.6

Pintura	de	piso	com	tinta

epóxi,	cor	verde,	aplicação

manual,	2	demãos,	incluso

primer	epóxi

C.P.

1312410174936

-	Composição

Própria	01/2025

M2 1,70 63,72 22,23 77,88 132,40

12.4.7

Pintura	de	piso	com	tinta

epóxi,	cor	vermelho,

aplicação	manual,	2

demãos,	incluso	primer

epóxi

C.P.

1312410174939

-	Composição

Própria	01/2025

M2 0,49 63,72 22,23 77,88 38,16

13 INSTALAÇÃO	HIDRÁULICA 172.354,33

13.1 TUBULAÇÕES	E	CONEXÕES	DE	PVC	RÍGIDO 71.536,05

13.1.1

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em	ramal

ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89356	-

SINAPI/SC

01/2025

M 407,40 26,89 22,23 32,87 13.391,24

13.1.2

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

40mm,	instalado	em	ramal

de	distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103978	-

SINAPI/SC

01/2025

M 15,50 27,37 22,23 33,45 518,48

13.1.3

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em	ramal

de	distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103979	-

SINAPI/SC

01/2025

M 51,50 31,35 22,23 38,32 1.973,48

13.1.4

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

60mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89450	-

SINAPI/SC

01/2025

M 44,50 27,72 22,23 33,88 1.507,66

13.1.5

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

85mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89452	-

SINAPI/SC

01/2025

M 316,70 61,72 22,23 75,44 23.891,85

13.1.6

Tubo	de	descarga,	tipo

bengala,	para	ligacao	caixa

de	descarga	-	embutir,	PVC,

40	mm	x	150	cm

C.P.

1312410174950

-	Composição

Própria	01/2025

UN 24,00 36,93 22,23 45,14 1.083,36

13.1.7

Adaptador	curto	com	bolsa

e	rosca	para	registro,	PVC,

soldável,	DN	25mm	x	3/4	,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89429	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 81,00 6,93 22,23 8,47 686,07

Adaptador	curto	com	bolsa

e	rosca	para	registro,	PVC,

soldável,	DN	40	mm	x	1	1/4

,	instalado	em	reservação 94660	-
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13.1.8 de	água	de	edificação	que

possua	reservatório	de

fibra/fibrocimento		

fornecimento	e	instalação.

af_06/2016

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 8,67 22,23 10,60 21,20

13.1.9

Adaptador	curto	com	bolsa

e	rosca	para	registro,	PVC,

soldável,	DN	50mm	x	1.1/2",

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

104001	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 56,00 14,88 22,23 18,19 1.018,64

13.1.10

Adaptador	curto	com	bolsa

e	rosca	para	registro,	PVC,

soldável,	DN	85mm	x	3	,

instalado	em	prumada	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89616	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 16,00 40,18 22,23 49,11 785,76

13.1.11

Bucha	de	redução,	curta,

PVC,	soldável,	DN	60	x	50

mm,	instalado	em	prumada

de	água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103959	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 16,00 15,59 22,23 19,06 304,96

13.1.12

Bucha	de	redução,	longa,

PVC,	soldável,	DN	60	x	25

mm,	instalado	em	prumada

de	água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103968	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 38,00 16,72 22,23 20,44 776,72

13.1.13

Bucha	de	redução,	longa,

PVC,	soldável,	DN	85	x	60

mm,	instalado	em	prumada

de	água	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312410174942

-	Composição

Própria	01/2025

UN 18,00 28,77 22,23 35,17 633,06

13.1.14

Colar	de	tomada,	PVC,	com

travas,	de	110	mm	x	1/2"	ou

110	mm	x	3/4",	para	ligação

predial	de	água.	af_06/2022

104034	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 28,84 22,23 35,25 35,25

13.1.15

Curva	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	50mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103986	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 25,00 29,21 22,23 35,70 892,50

13.1.16

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89408	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 216,00 10,01 22,23 12,24 2.643,84

13.1.17

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	40mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103980	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 19,14 22,23 23,39 46,78

13.1.18

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	50mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103984	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 5,00 21,55 22,23 26,34 131,70

13.1.19

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	60mm,

instalado	em	prumada	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89505	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 40,61 22,23 49,64 49,64

13.1.20

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	85mm,

instalado	em	prumada	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89521	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 45,00 117,11 22,23 143,14 6.441,30

13.1.21

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	com	rosca,	DN

25mm	x	3/4	-	fornecimento

C.P.

1312410174953

-	Composição
UN 4,00 10,04 22,23 12,27 49,08
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e	instalação.	af_06/2022 Própria	01/2025

13.1.22

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89409	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 10,75 22,23 13,14 26,28

13.1.23

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	40mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103981	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 19,20 22,23 23,47 23,47

13.1.24

Joelho	90	graus	com	bucha

de	latão,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	x	3/4		instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de	água

-	fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89366	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 38,00 17,17 22,23 20,99 797,62

13.1.25

Joelho	90	graus	com	bucha

de	latão,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	x	1/2		instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de	água

-	fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

90373	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 83,00 13,97 22,23 17,08 1.417,64

13.1.26

Luva,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em	ramal

de	distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89424	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 40,00 7,40 22,23 9,05 362,00

13.1.27

Luva,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em	ramal

de	distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103995	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 16,00 16,42 22,23 20,07 321,12

13.1.28

Luva,	PVC,	soldável,	DN

60mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89597	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 53,00 22,78 22,23 27,84 1.475,52

13.1.29

Luva	soldável	e	com	rosca,

PVC,	soldável,	DN	25mm	x

3/4,	instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89385	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 8,13 22,23 9,94 29,82

13.1.30

Luva,	PVC,	soldável,	DN

85mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89614	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 15,00 57,63 22,23 70,44 1.056,60

13.1.31

Te,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em	ramal

de	distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89440	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 64,00 13,78 22,23 16,84 1.077,76

13.1.32

Te,	PVC,	soldável,	DN

40mm,	instalado	em	ramal

de	distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

104011	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 27,19 22,23 33,23 33,23

13.1.33

Te,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em	ramal

de	distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

104004	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 8,00 32,11 22,23 39,25 314,00

13.1.34

Te,	PVC,	soldável,	DN

60mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89628	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 47,53 22,23 58,10 174,30

Te,	PVC,	soldável,	DN

85mm,	instalado	em 89631	-
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13.1.35 prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

SINAPI/SC

01/2025

UN 18,00 102,29 22,23 125,03 2.250,54

13.1.36

Tê	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	50mm	x

25mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89627	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 19,00 20,75 22,23 25,36 481,84

13.1.37

Te	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	85mm	x

60mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89632	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 33,00 116,68 22,23 142,62 4.706,46

13.1.38

Tê	com	bucha	de	latão	na

bolsa	central,	PVC,	soldável,

DN	25mm	x	1/2	,	instalado

em	ramal	ou	sub-ramal	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89396	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 4,00 21,53 22,23 26,32 105,28

13.2 TUBULAÇÕES	E	CONEXÕES	-	METAIS 21.928,03

13.2.1

Registro	de	gaveta	bruto,

latão,	roscável,	3"	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

94500	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 8,00 359,33 22,23 439,21 3.513,68

13.2.2

Registro	de	gaveta	bruto,

latão,	roscável,	1	1/2",	com

acabamento	e	canopla

cromados	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94794	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 16,00 171,10 22,23 209,14 3.346,24

13.2.3

Registro	de	gaveta	bruto,

latão,	roscável,	3/4",	com

acabamento	e	canopla

cromados	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

89987	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 39,00 96,75 22,23 118,26 4.612,14

13.2.4

Registro	de	pressão	bruto,

latão,	roscável,	3/4",	com

acabamento	e	canopla

cromados	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

89985	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 13,00 92,01 22,23 112,46 1.461,98

13.2.5

Registro	de	esfera,	PVC,

roscável,	com	borboleta,

3/4"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

103042	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 27,10 22,23 33,12 33,12

13.2.6

Registro	de	esfera,	PVC,

roscável,	com	volante,	3/4"	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

90371	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 32,53 22,23 39,76 39,76

13.2.7

Registro	de	gaveta	bruto,

latão,	roscável,	1	1/4"	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

94496	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 85,86 22,23 104,95 104,95

13.2.8

Válvula	de	descarga

metálica,	duplo

acionamento	eco,	base	1

1/2",	acabamento	metalico

cromado	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312410175043

-	Composição

Própria	01/2025

UN 24,00 300,53 22,23 367,34 8.816,16

13.3 RESERVATÓRIOS 78.890,25

13.3.1

Reservatório	cilíndrico

metálico(incluso	acessórios

de	fixação	e	pintura)-

30.000	l	(padrão	fnde)

C.P.

1312503203378

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 64.325,05 22,23 78.624,51 78.624,51

13.3.2

Caixa	d´água	em

polietileno,	150	litros	-

fornecimento	e	instalação	-

ref.	SINAPI	102605

C.P.

1312502200925

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 217,41 22,23 265,74 265,74

14 INSTALAÇÃO	DE	ÁGUAS	PLUVIAIS 603.011,64

14.1 TUBULAÇÕES	E	CONEXÕES	DE	PVC 63.902,00
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14.1.1

Tubo	PVC,	série	R,	água

pluvial,	DN	100	mm,

fornecido	e	instalado	em

condutores	verticais	de

águas	pluviais.	af_06/2022

89578	-

SINAPI/SC

01/2025

M 92,88 28,75 22,23 35,14 3.263,80

14.1.2

Tubo	PVC,	série	R,	água

pluvial,	DN	150	mm,

fornecido	e	instalado	em

condutores	verticais	de

águas	pluviais.	af_06/2022

89580	-

SINAPI/SC

01/2025

M 49,72 59,00 22,23 72,12 3.585,81

14.1.3

Tubo	PVC,	série	R,	água

pluvial,	DN	50	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	encaminhamento.

af_06/2022

89509	-

SINAPI/SC

01/2025

M 60,57 22,29 22,23 27,25 1.650,53

14.1.4

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

R,	água	pluvial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	condutores

verticais	de	águas	pluviais.

af_06/2022

89585	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 7,00 43,05 22,23 52,62 368,34

14.1.5

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

R,	água	pluvial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

encaminhamento.

af_06/2022

89520	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 5,00 14,71 22,23 17,98 89,90

14.1.6

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

R,	água	pluvial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	condutores

verticais	de	águas	pluviais.

af_06/2022

89584	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 25,00 42,20 22,23 51,58 1.289,50

14.1.7

Tubo	de	PEAD	corrugado	de

dupla	parede	para	rede

coletora	de	esgoto,	DN	300

mm,	junta	elástica

integrada	-	fornecimento	e

assentamento.	af_01/2021

94871	-

SINAPI/SC

01/2025

M 16,71 153,87 22,23 188,08 3.142,82

14.1.8

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

R,	água	pluvial,	DN	150	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

encaminhamento.

af_06/2022

104168	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 104,22 22,23 127,39 382,17

14.1.9

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

R,	água	pluvial,	DN	150	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	condutores

verticais	de	águas	pluviais.

af_06/2022

89590	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 20,00 119,36 22,23 145,89 2.917,80

14.1.10

Tubo	de	concreto	para

redes	coletoras	de	esgoto

sanitário,	diâmetro	de	300

mm,	junta	elástica,

instalado	em	local	com

baixo	nível	de	interferências

-	fornecimento	e

assentamento.	af_03/2024

92833	-

SINAPI/SC

01/2025

M 121,39 208,24 22,23 254,53 30.897,40

14.1.11

Tubo	de	concreto	para

redes	coletoras	de	esgoto

sanitário,	diâmetro	de	400

mm,	junta	elástica,

instalado	em	local	com

baixo	nível	de	interferências

-	fornecimento	e

assentamento.	af_03/2024

92835	-

SINAPI/SC

01/2025

M 16,71 219,45 22,23 268,23 4.482,12

14.1.12

Tubo	de	concreto	para

redes	coletoras	de	esgoto

sanitário,	diâmetro	de	600

mm,	junta	elástica,

instalado	em	local	com

baixo	nível	de	interferências

92839	-

SINAPI/SC

01/2025

M 1,90 479,23 22,23 585,76 1.112,94
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-	fornecimento	e

assentamento.	af_03/2024

14.1.13

Tubo	de	concreto	(simples)

para	redes	coletoras	de

águas	pluviais,	diâmetro	de

200	mm,	junta	rígida,

instalado	em	local	com

baixo	nível	de	interferêcias	-

fornecimento	e

assentamento	-	ref.	SINAPI

95567

C.P.

1312302145091

-	Composição

Própria	01/2025

M 99,33 58,33 22,23 71,30 7.082,23

14.1.14

Tubo	PVC,	série	R,	água

pluvial,	DN	40	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	encaminhamento.

af_06/2022

89508	-

SINAPI/SC

01/2025
M 138,50 16,64 22,23 20,34 2.817,09

14.1.15

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

R,	água	pluvial,	DN	40	mm,

junta	soldável,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

encaminhamento.

af_06/2022

89516	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 33,00 8,20 22,23 10,02 330,66

14.1.16

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

40	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89724	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 34,00 11,29 22,23 13,80 469,20

14.1.17

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40	x	40

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89782	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 16,11 22,23 19,69 19,69

14.2 ACESSÓRIOS 34.787,33

14.2.1

Caixa	sifonada,	PVC,	DN	100

x	100	x	50	mm,	fornecida	e

instalada	em	ramais	de

encaminhamento	de	água

pluvial.	af_06/2022

89482	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 13,00 42,04 22,23 51,39 668,07

14.2.2

Caixa	para	boca	de	lobo

simples	retangular,	em

concreto	pré-moldado,

dimensões	internas:

0,6x1,0x1,2	m.	af_12/2020

97935	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 4,00 897,80 22,23 1.097,38 4.389,52

14.2.3

Caixa	de	inspeção	em

concreto	pré	moldado	-

1,1x1,1x1,4	m	-	exclusive

escavação	e	compactação	-

fornecimento	e	instalação	-

ref.	SINAPI	97934

C.P.

1312502201501

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 1.780,10 22,23 2.175,82 2.175,82

14.2.4

Caixa	enterrada	hidráulica

retangular	em	alvenaria

com	tijolos	cerâmicos

maciços,	dimensões

internas:	0,8x0,8x0,6	m	-

ref.	SINAPI	97903	(exclusive

escavação	e	lastro	em

areia)

C.P.

1312502201490

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 884,96 22,23 1.081,69 2.163,38

14.2.5

Caixa	enterrada	hidráulica

retangular	em	alvenaria

com	tijolos	cerâmicos

maciços,	dimensões

internas:	0,8x0,8x0,8	m		-

ref.	SINAPI	97903	(exclusive

escavação	e	lastro	em

areia)

C.P.

1312502201491

-	Composição

Própria	01/2025

UN 8,00 947,73 22,23 1.158,41 9.267,28

Caixa	enterrada	hidráulica

retangular	em	alvenaria

com	tijolos	cerâmicos

maciços,	dimensões

C.P.
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14.2.6 internas:	0,8x0,8x0,9	m		-

ref.	SINAPI	97903	(exclusive

escavação	e	lastro	em

areia)

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 1.574,86 22,23 1.924,95 7.699,80

14.2.7

Caixa	enterrada	hidráulica

retangular	em	alvenaria

com	tijolos	cerâmicos

maciços,	dimensões

internas:	0,8x0,8x1,0	m	-

ref.	SINAPI	97903	(exclusive

escavação	e	lastro	em

areia)

C.P.

1312502201493

-	Composição

Própria	01/2025

UN 3,00 1.693,26 22,23 2.069,67 6.209,01

14.2.8

Caixa	enterrada	hidráulica

retangular	em	alvenaria

com	tijolos	cerâmicos

maciços,	dimensões

internas:	0,8x0,8x1,1	m		-

ref.	SINAPI	97903	(exclusive

escavação	e	lastro	em

areia)

C.P.

1312502201494

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 1.811,71 22,23 2.214,45 2.214,45

14.3 SISTEMA	DE	REUSO	DE	AGUA 14.898,38

14.3.1

Tanque	cisterna

reservatório	vertical

modular	600	litros	com	filtro

C.P.

1312411175990

-	Composição

Própria	01/2025

UN 6,00 1.858,82 22,23 2.272,04 13.632,24

14.3.2 Smart	filtro

C.P.

1312411176005

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 405,97 22,23 496,22 992,44

14.3.3

Engate	flexível	em	plástico

branco,	1/2"	x	30cm	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

86884	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 5,00 11,24 22,23 13,74 68,70

14.3.4

Niple,	em	ferro	galvanizado,

conexão	rosqueada,	DN	15

(1/2"),	instalado	em	ramais

e	sub-ramais	de	gás	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

92692	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 10,00 16,77 22,23 20,50 205,00

14.4 BACIA	PARA	RETENÇÃO	DE	CHEIAS	-	PAREDE	E	LAJES 489.423,93

14.4.1

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	laje	maciça,	pé-

direito	simples,	em	chapa

de	madeira	compensada

resinada	e	cimbramento	de

madeira,	2	utilizações.

af_03/2022

103760	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 806,40 173,94 22,23 212,61 171.448,70

14.4.2

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92768	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 756,80 14,93 22,23 18,25 13.811,60

14.4.3

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92769	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 3.401,90 13,82 22,23 16,89 57.458,09

14.4.4

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92770	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 3.196,40 12,82 22,23 15,67 50.087,59

14.4.5

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92771	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 851,80 11,34 22,23 13,86 11.805,95

14.4.6

Lastro	com	material

granular	(areia	média),

aplicado	em	pisos	ou	lajes

sobre	solo,	espessura	de

*10	cm*.	af_01/2024

100323	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 18,80 235,11 22,23 287,37 5.402,56
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14.4.7

Impermeabilização	de

superfície	com	manta

asfáltica,	uma	camada,

inclusive	aplicação	de

primer	asfáltico,	E	=4mm.

af_09/2023

98546	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 312,48 131,58 22,23 160,83 50.256,16

14.4.8

Escavação	mecanizada	de

vala	com	prof.	maior	que

1,5	m	até	3,0	m	(média

montante	e	jusante/uma

composição	por	trecho),

escavadeira	(0,8	m3),

largura	até	1,5	m,	em	solo

de	1A	categoria,	em	locais

com	alto	nível	de

interferência.	af_09/2024

90084	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 616,82 9,80 22,23 11,98 7.389,50

14.4.9

Carga,	manobra	e	descarga

de	solos	e	materiais

granulares	em	caminhão

basculante	10	m³	-	carga

com	escavadeira	hidráulica

(caçamba	de	1,20	m³	/	155

hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 518,16 7,25 22,23 8,86 4.590,90

14.4.10

Reaterro	mecanizado	de

vala	com	escavadeira

hidráulica	(capacidade	da

caçamba:	0,8	m³/potência:

111	hp),	largura	até	1,5	m,

profundidade	de	1,5	a	3,0

m,	com	solo	(sem

substituição)	de	1ª

categoria,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93368	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 98,66 21,65 22,23 26,46 2.610,54

14.4.11 Destinação	de	terra/argila

C.P.

1312406169475

-	Composição

Própria	01/2025

m³ 518,16 16,07 22,23 19,64 10.176,66

14.4.12

Concretagem	de

reservatórios,	fck=25	MPa,

com	uso	de	bomba	-

lançamento,	adensamento	e

acabamento.	af_02/2022_ps

103684	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 116,82 731,05 22,23 893,56 104.385,68

15 INSTALAÇÃO	DE	ESGOTO	SANITÁRIO 294.130,23

15.1 TUBULAÇÕES	E	CONEXÕES 66.700,87

15.1.1

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89711	-

SINAPI/SC

01/2025

M 170,25 23,13 22,23 28,27 4.812,97

15.1.2

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89712	-

SINAPI/SC

01/2025

M 141,98 28,35 22,23 34,65 4.919,61

15.1.3

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	75	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89713	-

SINAPI/SC

01/2025

M 8,58 35,05 22,23 42,84 367,57

15.1.4

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89714	-

SINAPI/SC

01/2025

M 174,95 39,50 22,23 48,28 8.446,59

Tubo	PVC,	serie	normal,
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15.1.5 fornecido	e	instalado	em

subcoletor	aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

SINAPI/SC

01/2025

M 113,28 52,69 22,23 64,40 7.295,23

15.1.6

Bucha	de	redução	longa,

PVC,	série	normal,	esgoto

predial,	DN	50	x	40	mm,

junta	soldável	e	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

104341	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 11,07 22,23 13,53 81,18

15.1.7

Curva	curta	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto	predial,

DN	40	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89728	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 178,00 13,71 22,23 16,76 2.983,28

15.1.8

Curva	curta	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto	predial,

DN	50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89803	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 197,00 16,17 22,23 19,76 3.892,72

15.1.9

Curva	longa,	45	graus,	PVC

ocre,	junta	elástica,	DN	100

mm,	para	coletor	predial	de

esgoto.	af_06/2022

104063	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 57,03 22,23 69,71 69,71

15.1.10

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

40	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89726	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 73,00 11,48 22,23 14,03 1.024,19

15.1.11

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89732	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 54,00 15,89 22,23 19,42 1.048,68

15.1.12

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

75	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89739	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 23,16 22,23 28,31 56,62

15.1.13

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

100	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89746	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 17,00 27,96 22,23 34,18 581,06

15.1.14

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

100	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89744	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 25,00 27,26 22,23 33,32 833,00

15.1.15

Junção	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

100	x	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	prumada	de

esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89834	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 12,00 50,55 22,23 61,79 741,48

Junção	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN
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15.1.16 50	x	50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89827	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 20,00 17,76 22,23 21,71 434,20

15.1.17

Junção	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

40	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89783	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 10,00 16,19 22,23 19,79 197,90

15.1.18

Tubo,	PVC	ocre,	junta

elástica,	DN	150	mm,	para

coletor	predial	de	esgoto.

af_06/2022

104086	-

SINAPI/SC

01/2025

M 75,27 79,70 22,23 97,42 7.332,80

15.1.19

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

75	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89737	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 5,00 22,35 22,23 27,32 136,60

15.1.20

Junção	simples,	PVC,	serie

R,	água	pluvial,	DN	100	x	75

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	encaminhamento.

af_06/2022

89569	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 80,38 22,23 98,25 196,50

15.1.21

Junção	simples,	PVC,	serie

R,	água	pluvial,	DN	100	x	50

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	encaminhamento

C.P.

1312410175001

-	Composição

Própria	01/2025

UN 20,00 30,58 22,23 37,38 747,60

15.1.22

Junção	simples,	PVC,	serie

R,	água	pluvial,	DN	75	x	50

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	encaminhamento

C.P.

1312410175004

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 30,58 22,23 37,38 149,52

15.1.23

Luva	de	correr,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89754	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 19,38 22,23 23,69 71,07

15.1.24

Luva	de	correr,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

100	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89779	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 7,00 31,89 22,23 38,98 272,86

15.1.25

Luva	de	correr,	PVC,	serie	R,

água	pluvial,	DN	150	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

encaminhamento.

af_06/2022

104171	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 12,00 82,42 22,23 100,74 1.208,88

15.1.26

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40	x	40

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89782	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 16,00 16,11 22,23 19,69 315,04

15.1.27

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50	x	50

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89825	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 54,00 15,81 22,23 19,32 1.043,28
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15.1.28

Te	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	75mm	x

50mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89630	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 59,82 22,23 73,12 438,72

15.1.29

Te,	PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	100	x	50

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104352	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 9,00 37,72 22,23 46,11 414,99

15.1.30

Tê,	PVC,	serie	R,	água

pluvial,	DN	100	x	75	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	condutores

verticais	de	águas	pluviais.

af_06/2022

89696	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 76,06 22,23 92,97 557,82

15.1.31

Curva	longa,	45	graus,	PVC,

junta	elástica,	DN	150	mm,

para	coletor	predial	de

esgoto.	af_06/2022	-	ref.

SINAPI	104065

C.P.

1312502202064

-	Composição

Própria	01/2025

UN 3,00 123,47 22,23 150,92 452,76

15.1.32

Luva	de	correr,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

40	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário

C.P.

1312303146549

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 35,71 22,23 43,65 43,65

15.1.33

Redução	excêntrica,	PVC,

serie	R,	água	pluvial,	DN

100	x	50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	encaminhamento.

af_06/2022	(ref.	SINAPI

104173)

C.P.

1652405168534

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 26,10 22,23 31,90 63,80

15.1.34

CAP	PVC	esgoto	50mm

(tampão)	-	fornecimento	e

instalação	(ref.	sinapi:

72295)

C.P.

1312502201361

-	Composição

Própria	01/2025

UN 10,00 12,86 22,23 15,72 157,20

15.1.35

Anel	de	vedação,	PVC

flexivel	100	mm	para	saída

de	baciA	/	vaso	sanitário

C.P.

1312304147325

-	Composição

Própria	01/2025

UN 25,00 15,62 22,23 19,09 477,25

15.1.36

Luva	simples,	PVC,	série

normal,	esgoto	predial,	DN

150	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

subcoletor	aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

95693	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 48,04 22,23 58,72 176,16

15.1.37

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

75	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89817	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 20,00 14,04 22,23 17,16 343,20

15.1.38

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

100	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89821	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 85,00 19,23 22,23 23,50 1.997,50

15.1.39

Luva	de	correr,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

100	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89779	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 316,00 31,89 22,23 38,98 12.317,68

15.2 ACESSÓRIOS 57.752,90
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15.2.1

Caixa	sifonada,	PVC,	DN	150

x	185	x	75	mm,	junta

elástica,	fornecida	e

instalada	em	ramal	de

descarga	ou	em	ramal	de

esgoto	sanitário.	af_08/2022

89708	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 108,74 22,23 132,91 797,46

15.2.2

Caixa	sifonada,	com	grelha

quadrada,	PVC,	DN	150	x

150	x	50	mm,	junta

soldável,	fornecida	e

instalada	em	ramal	de

descarga	ou	em	ramal	de

esgoto	sanitário.	af_08/2022

104328	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 17,00 74,50 22,23 91,06 1.548,02

15.2.3

Ralo	sifonado,	PVC,	DN	100

x	40	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramais	de	encaminhamento

de	água	pluvial.	af_06/2022

89495	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 28,00 19,31 22,23 23,60 660,80

15.2.4

Caixa	de	gordura,	circular,

	diâmetro	D=60cm	-

forncimento	e	execução	-

ref.	SINAPI	1312203132409

/98102

C.P.

1312502201941

-	Composição

Própria	01/2025

UN 5,00 745,19 22,23 910,85 4.554,25

15.2.5

Caixa	de	gordura

retangular,	em	concreto

pré-moldado,	dimensões

internas:	1,80x0,90m,	altura

1,40	m,	inclusive	tampa	-

fornecimento	e	instalação	-

ref.	1312402163559

C.P.

1312502201942

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 6.024,55 22,23 7.363,81 7.363,81

15.2.6

Caixa	de	inspeção	de	esgoto

em	concreto,	dimensões

80x80x65	cm	com	fundo	e

tampa	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97934

C.P.

1312502202027

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 850,61 22,23 1.039,70 2.079,40

15.2.7

Caixa	de	inspeção	de	esgoto

em	concreto,	dimensões

80x80x80	cm	com	fundo	e

tampa	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97934

C.P.

1312502202028

-	Composição

Própria	01/2025

UN 6,00 974,02 22,23 1.190,54 7.143,24

15.2.8

Caixa	de	inspeção	de	esgoto

em	concreto,	dimensões

80x80x95	cm	com	fundo	e

tampa	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97934

C.P.

1312502202029

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 1.097,35 22,23 1.341,29 2.682,58

15.2.9

Poço	de	visita	de	esgoto	em

concreto,	dimensões

110x110x110	cm	com	fundo

e	tampa	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97934

C.P.

1312502202030

-	Composição

Própria	01/2025

UN 6,00 1.859,70 22,23 2.273,11 13.638,66

15.2.10

Poço	de	visita	de	esgoto	em

concreto,	dimensões

110x110x140	cm	com	fundo

e	tampa	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97934

C.P.

1312502202031

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 2.203,87 22,23 2.693,79 10.775,16

15.2.11

Poço	de	visita	de	esgoto	em

concreto,	dimensões

110x110x180	cm	com	fundo

e	tampa	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97934

C.P.

1312502202032

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 2.662,82 22,23 3.254,76 6.509,52

15.3 UNIDADE	DE	TRATAMENTO 107.478,14

15.3.1

Escavação	mecanizada	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	com

retroescavadeira	(incluindo

escavação	para	colocação

96521	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 117,05 42,98 22,23 52,53 6.148,64
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de	fôrmas).	af_01/2024

15.3.2

Estaca	pré-moldada	de

concreto	seção	quadrada,

capacidade	de	50

toneladas,	incluso	emenda

(exclusive	mobilização	e

desmobilização).	af_12/2019

100657	-

SINAPI/SC

01/2025

M 120,00 149,94 22,23 183,27 21.992,40

15.3.3

Arrasamento	mecanico	de

estaca	de	concreto	armado,

diametros	de	até	40	cm.

af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 8,00 18,28 22,23 22,34 178,72

15.3.4

Lastro	com	material

granular	(pedra	britada	n.1

e	pedra	britada	n.2),

aplicado	em	pisos	ou	lajes

sobre	solo,	espessura	de

*10	cm*.	af_01/2024

100324	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 3,66 202,02 22,23 246,93 903,76

15.3.5

Armação	do	sistema	de

paredes	de	concreto,

executada	como	reforço,

vergalhão	de	5,0	mm	de

diâmetro.	af_12/2024

100067	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 47,60 12,92 22,23 15,79 751,60

15.3.6

Armação	do	sistema	de

paredes	de	concreto,

executada	como	reforço,

vergalhão	de	8,0	mm	de

diâmetro.	af_12/2024

91602	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 1.841,20 12,15 22,23 14,85 27.341,82

15.3.7

Armação	do	sistema	de

paredes	de	concreto,

executada	como	reforço,

vergalhão	de	10,0	mm	de

diâmetro.	af_12/2024

91603	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 194,40 10,76 22,23 13,15 2.556,36

15.3.8

Armação	do	sistema	de

paredes	de	concreto,

executada	como	reforço,

vergalhão	de	12,5	mm	de

diâmetro.	af_12/2024

100068	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 159,60 9,25 22,23 11,31 1.805,08

15.3.9

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	16,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92773	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 9,40 9,27 22,23 11,33 106,50

15.3.10

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de	coroamento,

em	madeira	serrada,	E	=25

mm,	2	utilizações.

af_01/2024

96531	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 140,02 111,40 22,23 136,16 19.065,12

15.3.11

Concretagem	de	estrutura,

com	concreto	usinado

bombeável	fck	35	MPa	-

lançamento,	adensamento	e

acabamento	-	ref	mg-est-

080

C.P.

1312401162972

-	Composição

Própria	01/2025

M3 15,95 801,09 22,23 979,17 15.617,76

15.3.12

Clorador	em	concreto	-

dimensões	internas

0,60x0,60x1,0	m	-	sistema

tratamento	de	efluentes

(ceis	amunesc)	exclusive

escavação	e	compactação,

incluso	clorador	flutuante	-

fornecimento	e	instalação	-

ref.	SINAPI	97934

C.P.

1312311159868

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 1.008,37 22,23 1.232,53 1.232,53

15.3.13

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.

af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 108,45 53,41 22,23 65,28 7.079,62

15.3.14

Tubo	de	PVC	para	rede

coletora	de	esgoto	de

parede	maciça,	DN	150	mm,

junta	elástica		-

fornecimento	e

assentamento.	af_01/2021

90695	-

SINAPI/SC

01/2025

M 7,15 72,93 22,23 89,14 637,35
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15.3.15

Junção	simples,	PVC,	serie

R,	água	pluvial,	DN	150	x

150	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

condutores	verticais	de

águas	pluviais.	af_06/2022

89698	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 230,28 22,23 281,47 844,41

15.3.16

Tê,	PVC,	serie	R,	água

pluvial,	DN	150	x	150	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

encaminhamento.

af_06/2022

104177	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 157,97 22,23 193,09 193,09

15.3.17

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

150	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

subcoletor	aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89854	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 4,00 95,75 22,23 117,04 468,16

15.3.18

Calha	vertedoura	em	chapa

de	alumínio,

desenvolvimento	60	cm	-

fornecimento	e	instalação	-

ref.	SINAPI	94228

C.P.

1312306149877

-	Composição

Própria	01/2025

M 4,60 80,42 22,23 98,30 452,18

15.3.19

Tubo	de	PVC	corrugado

flexível	perfurado,	DN	100

mm,	para	dreno	-

fornecimento	e

assentamento.	af_07/2021	-

ref.	SINAPI	102706

C.P.

1312303146375

-	Composição

Própria	01/2025

M 9,20 9,16 22,23 11,20 103,04

15.4 VENTILAÇÃO 16.500,53

15.4.1

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89732	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 16,00 15,89 22,23 19,42 310,72

15.4.2

Junção	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

50	x	50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89827	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 17,76 22,23 21,71 65,13

15.4.3

Terminal	de	ventilação,	PVC,

série	normal,	esgoto	predial,

DN	50	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104348	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 11,00 9,74 22,23 11,91 131,01

15.4.4

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89712	-

SINAPI/SC

01/2025

M 264,92 28,35 22,23 34,65 9.179,48

15.4.5

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	75	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89713	-

SINAPI/SC

01/2025

M 14,44 35,05 22,23 42,84 618,61

15.4.6

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50	x	50

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89825	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 31,00 15,81 22,23 19,32 598,92

Terminal	de	ventilação,	PVC,

série	normal,	esgoto	predial,
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15.4.7 DN	75	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104351	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 20,57 22,23 25,14 50,28

15.4.8

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89711	-

SINAPI/SC

01/2025

M 79,44 23,13 22,23 28,27 2.245,77

15.4.9

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40	x	40

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89782	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 16,11 22,23 19,69 39,38

15.4.10

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

40	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89724	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 16,00 11,29 22,23 13,80 220,80

15.4.11

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89731	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 140,00 15,28 22,23 18,68 2.615,20

15.4.12

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

75	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89737	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 5,00 22,35 22,23 27,32 136,60

15.4.13

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

40	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89726	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 9,00 11,48 22,23 14,03 126,27

15.4.14

Bucha	de	redução	longa,

PVC,	série	normal,	esgoto

predial,	DN	50	x	40	mm,

junta	soldável	e	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

104341	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 12,00 11,07 22,23 13,53 162,36

15.5 ESCAVAÇÃO 45.697,79

15.5.1

Escavação	mecanizada	de

vala	com	prof.	até	1,5	m

(média	montante	e

jusante/uma	composição

por	trecho),	escavadeira

(0,8	m3),larg.	menor	que

1,5	m,	em	solo	de	1A

categoria,	locais	com	baixo

nível	de	interferência.

af_09/2024

102279	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 267,77 7,19 22,23 8,79 2.353,70

15.5.2

Reaterro	mecanizado	de

vala	com	escavadeira

hidráulica	(capacidade	da

caçamba:	0,8	m³/potência:

111	hp),	largura	até	1,5	m,

profundidade	de	1,5	a	3,0

m,	com	solo	(sem

substituição)	de	1ª

93368	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 267,77 21,65 22,23 26,46 7.085,19

Planilha Orçamentária Sintética 26330710         SEI 25.0.019189-8 / pg. 30



categoria,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

15.5.3

Carga,	manobra	e	descarga

de	solos	e	materiais

granulares	em	caminhão

basculante	10	m³	-	carga

com	escavadeira	hidráulica

(caçamba	de	1,20	m³	/	155

hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 163,59 7,25 22,23 8,86 1.449,41

15.5.4

Transporte	com	caminhão

basculante	de	10	m³,	em	via

urbana	pavimentada,	DMT

até	30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

01/2025

M3XKM 2.753,81 2,54 22,23 3,10 8.536,81

15.5.5 Destinação	de	terra/argila

C.P.

1312406169475

-	Composição

Própria	01/2025

m³ 1.183,20 16,07 22,23 19,64 23.238,05

15.5.6

Lastro	com	material

granular	(areia	média),

aplicado	em	pisos	ou	lajes

sobre	solo,	espessura	de

*10	cm*.	af_01/2024

100323	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 10,56 235,11 22,23 287,37 3.034,63

16 LOUÇAS,	ACESSÓRIOS	SANITÁRIOS	E	METAIS 96.949,02

16.1

Vaso	sanitario	sifonado

convencional	com	louça

branca,	incluso	conjunto	de

ligação	para	bacia	sanitária

ajustável	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2016

95470	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 308,18 22,23 376,69 2.260,14

16.2

Vaso	sanitário	infantil	louça

branca	-	fornecimento	e

instalacao.	af_01/2020

100848	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 18,00 541,37 22,23 661,72 11.910,96

16.3

Assento	sanitário

convencional	-	fornecimento

e	instalacao.	af_01/2020

100849	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 46,24 22,23 56,52 339,12

16.4

Assento	sanitário	infantil	-

fornecimento	e	instalacao.

af_01/2020

100851	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 18,00 91,25 22,23 111,53 2.007,54

16.5

Banheira	plástica	rígida,

77x45x20cm	de	embutir,

conforme	detalhe	de	projeto

C.P.

1312411176068

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 304,42 22,23 372,09 1.488,36

16.6

Lavatório	de	canto,	louça

branca	suspenso,	29,5	x

39cm	ou	equivalente,

padrão	popular	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312410175014

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 152,21 22,23 186,05 744,20

16.7

Cuba	de	embutir	oval	em

louça	branca,	35	x	50cm	ou

equivalente	-	fornecimento

e	instalação.	af_01/2020

86901	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 22,00 141,36 22,23 172,78 3.801,16

16.8

Lavatório	louça	branca	com

coluna,	*44	x	35,5*	cm,

padrão	popular	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

86902	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 331,26 22,23 404,90 2.429,40

16.9

Tanque	de	louça	branca

com	coluna,	30l	ou

equivalente	-	fornecimento

e	instalação.	af_01/2020

86872	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 727,58 22,23 889,32 5.335,92

16.10

Cuba	de	embutir	retangular

de	aço	inoxidável,	46	x	30	x

12	cm	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86900	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 10,00 189,26 22,23 231,33 2.313,30

16.11

Cuba	de	embutir	retangular

de	aço	inoxidável,	50	x	40	x

20	cm	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312410175015

-	Composição

Própria	01/2025

UN 7,00 189,28 22,23 231,36 1.619,52

Cuba	de	embutir	retangular

de	aço	inoxidável,	56	x	33	x
100852	-
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16.12 12	cm	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 207,19 22,23 253,25 253,25

16.13

Válvula	em	metal	cromado

1.1/2"	x	1.1/2"	para	tanque

ou	lavatório,	com	ou	sem

ladrão	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86877	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 42,00 67,15 22,23 82,08 3.447,36

16.14

Válvula	em	metal	cromado

tipo	Americana	3.1/2"	x

1.1/2"	para	pia	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

86878	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 18,00 72,26 22,23 88,32 1.589,76

16.15

Sifão	do	tipo	flexível	em	PVC

1		x	1.1/2		-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86883	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 42,00 11,66 22,23 14,25 598,50

16.16

Sifão	do	tipo	garrafa/copo

em	PVC	1.1/4	x	1.1/2"	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

86882	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 18,00 21,22 22,23 25,94 466,92

16.17

Torneira	cromada	de	mesa,

1/2?	ou	3/4?,	para	lavatório,

com	temporizador	-

fornecimento	e	instalação.

C.P.

1312410175017

-	Composição

Própria	01/2025

UN 28,00 206,38 22,23 252,26 7.063,28

16.18

Torneira	cromada	longa,	de

parede,	1/2"	ou	3/4",	para

pia	de	cozinha,	padrão

popular	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86911	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 19,00 125,85 22,23 153,83 2.922,77

16.19

Torneira	eletrica	de	parede,

bica	alta,	para	cozinha,

5500	W	(110/220	v)

C.P.

1312410175037

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 203,78 22,23 249,08 498,16

16.20

Torneira	cromada	1/2"	ou

3/4"	para	tanque,	padrão

popular	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86913	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 15,00 78,38 22,23 95,80 1.437,00

16.21

Torneira	cromada	de	mesa

para	lavatorio,	tipo

monocomando	-

acionamento	tipo	Alavanca

C.P.

1312410175038

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 494,02 22,23 603,84 2.415,36

16.22
Torneira	elétrica	com

mangueira	plástica

C.P.

1312410175039

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 129,50 22,23 158,29 633,16

16.23

Engate	flexível	em	inox,	1/2

x	40cm	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86887	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 45,00 54,05 22,23 66,07 2.973,15

16.24

Chuveiro	elétrico	comum

corpo	plástico,	tipo	ducha	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

100860	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 13,00 98,00 22,23 119,79 1.557,27

16.25

DuchA	/	chuveiro	metalico,

de	parede,	articulavel,	com

desviador	e	ducha	manual

C.P.

1312410175053

-	Composição

Própria	01/2025

UN 24,00 269,65 22,23 329,59 7.910,16

16.26

Barra	de	apoio	reta,	em	aco

inox	polido,	comprimento

40cm,	fixada	na	parede	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312410175040

-	Composição

Própria	01/2025

UN 12,00 307,98 22,23 376,44 4.517,28

16.27

Barra	de	apoio	reta,	em	aco

inox	polido,	comprimento	70

cm,		fixada	na	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

100867	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 323,80 22,23 395,78 2.374,68

16.28

Barra	de	apoio	reta,	em	aco

inox	polido,	comprimento	80

cm,		fixada	na	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

100868	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 9,00 334,33 22,23 408,65 3.677,85

16.29

Banco	articulado,	em	aco

inox,	para	pcd,	fixado	na

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

100875	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 953,64 22,23 1.165,63 1.165,63
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16.30

Toalheiro	plastico	tipo

dispenser	para	papel	toalha

interfolhado

C.P.

1312410175044

-	Composição

Própria	01/2025

UN 27,00 81,63 22,23 99,78 2.694,06

16.31

Papeleira	plastica	tipo

dispenser	para	papel

higienico	rolao

C.P.

1312410175045

-	Composição

Própria	01/2025

UN 20,00 60,49 22,23 73,94 1.478,80

16.32

Saboneteira	plastica	tipo

dispenser	para	sabonete

liquido	com	reservatorio	800

a	1500	ml,	incluso	fixação.

af_01/2020

95547	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 23,00 62,96 22,23 76,96 1.770,08

16.33

Espelho	cristal,	espessura

4mm,	com	parafusos	de

fixação,	sem	moldura

C.P.

1312410175046

-	Composição

Própria	01/2025

M2 16,90 470,72 22,23 575,36 9.723,58

16.34
Cabide/gancho	de	banheiro

simples	em	metal	cromado

C.P.

1312410175055

-	Composição

Própria	01/2025

UN 23,00 54,47 22,23 66,58 1.531,34

17 INSTALAÇÕES	DE	PROTEÇÃO	CONTRA	INCÊNDIO 62.520,14

17.1 EXTINTORES 5.608,07

17.1.1

Extintor	de	incêndio	portátil

com	carga	de	pqs	de	4	kg,

classe	bc	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020_pe

101908	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 13,00 231,38 22,23 282,82 3.676,66

17.1.2

Extintor	de	incêndio	portátil

com	carga	de	co2	de	4	kg,

classe	bc	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020_pe

101906	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 691,96 22,23 845,78 1.691,56

17.1.3

Abrigo	em	alumínio	e	vidro

32x60x20	cm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312310153767

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 196,23 22,23 239,85 239,85

17.2 HIDRANTES 9.731,94

17.2.1

Hidrante	subterrâneo

predial	(com	curva	longa	e

caixa),	DN	75	mm	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

101916	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 3.431,20 22,23 4.193,96 4.193,96

17.2.2

Abrigo	para	mangueira,

90x60x17cm,	com	registro

globo	angular	45	graus	2

1/2",	adaptador	storz	2	1/2",

mangueira	de	incêndio	tipo

2,	30m	(2x15m)	2	1/2"	,

esguicho	em	latão	tipo

Agulheta	(requintE	=1/2")	2

1/2",	niple	2.1/2",	redução

giratória(2.1/2"x1.1/2")	e

tampão	cego	1.1/2"	-

fornecimento	e	instalação.

C.P.

1312310153552

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 2.265,39 22,23 2.768,99 5.537,98

17.3 ACESSORIOS 14.344,16

17.3.1

Registro	de	gaveta	bruto,

latão,	roscável,	2	1/2"	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

94499	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 5,00 295,87 22,23 361,64 1.808,20

17.3.2

Válvula	de	retenção

horizontal,	de	bronze,

roscável,	2	1/2"	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

99624	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 560,45 22,23 685,04 2.055,12

17.3.3

Registro	de	gaveta	bruto,

latão,	roscável,	3/4"	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

89353	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 40,92 22,23 50,02 50,02

17.3.4

Válvula	de	retenção

horizontal,	de	bronze,

roscável,	3/4"	-

99619	-
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fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

01/2025

17.3.5

Bomba	de	incêndio	1,5	CV	-

trifásica	-	fornecimento	e

instalação.	ref	SINAPI

102111

C.P.

1312502201548

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 2.190,62 22,23 2.677,59 2.677,59

17.3.6

Motobomba	centrifuga	-

motor		a	gasolina	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312502201550

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 3.117,47 22,23 3.810,48 3.810,48

17.3.7

Motobomba	jockey	1,5cv	-

ppci	(fornecimento	e

instalação)

C.P.

1312502201546

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 2.540,73 22,23 3.105,53 3.105,53

17.3.8

Veneziana	de	ventilação

permanente,	20x20cm,	com

tela	de	PVC,	inclusive

pintura-	fornecimento	e

instalação.

C.P.

1312402163709

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 280,63 22,23 343,01 686,02

17.4 TUBULAÇÕES	E	CONEXÕES 26.974,89

17.4.1

Tubo	de	aço	galvanizado

com	costura,	classe	média,

DN	65	(2	1/2"),	conexão

rosqueada,	instalado	em

rede	de	alimentação	para

hidrante	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

92367	-

SINAPI/SC

01/2025

M 102,43 104,47 22,23 127,69 13.079,29

17.4.2

Cotovelo	90	graus,	em	ferro

galvanizado,	conexão

rosqueada,	DN	65	mm	(2

1/2"),	instalado	em

reservação	predial	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_04/2024

94473	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 8,00 134,76 22,23 164,72 1.317,76

17.4.3

Tê,	em	ferro	galvanizado,

conexão	rosqueada,	DN	65

(2	1/2"),	instalado	em	rede

de	alimentação	para

hidrante	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

92642	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 5,00 229,15 22,23 280,09 1.400,45

17.4.4

Tubo	de	aço	galvanizado

com	costura,	classe	média,

conexão	rosqueada,	DN	20

(3/4"),	instalado	em	ramais

e	sub-ramais	de	gás	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

92688	-

SINAPI/SC

01/2025

M 2,16 40,72 22,23 49,77 107,50

17.4.5

Niple,	em	ferro	galvanizado,

DN	65	(2	1/2"),	conexão

rosqueada,	instalado	em

rede	de	alimentação	para

hidrante	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

92377	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 104,55 22,23 127,79 255,58

17.4.6
Escavação	manual	de	vala.

af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 14,41 96,52 22,23 117,98 1.700,09

17.4.7

Joelho	90	graus,	em	ferro

galvanizado,	DN	65	(2	1/2"),

conexão	rosqueada,

instalado	em	rede	de

alimentação	para	hidrante	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

92390	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 15,00 167,69 22,23 204,97 3.074,55

17.4.8

Luva,	em	aço,	conexão

soldada,	DN	65	(2	1/2"),

instalado	em	rede	de

alimentação	para	hidrante	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

97474	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 8,00 176,63 22,23 215,89 1.727,12

Fixação	da	tubulação	de

ferro	galvanizado	em

parede	com	suporte	mão
C.P.

1312206136936
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17.4.9 francesa	e	grampo	tipo	U

2.1/2"	em	ferro	galvanizado

(ref.	SINAPI	91176

05/2022)vgl

-	Composição

Própria	01/2025

M 50,06 33,78 22,23 41,29 2.066,98

17.4.10

Pintura	com	tinta	alquídica

de	fundo	(tipo	zarcão)

aplicada	em	tubos	de	aço

em	rede	de	alimentação	de

hidrantes	na	cor	vermelha

C.P.

1312303146941

-	Composição

Própria	01/2025

M2 13,49 28,27 22,23 34,55 466,08

17.4.11 Reaterro	manual

C.P.

1312204133328

-	Composição

Própria	01/2025

m3 12,23 58,53 22,23 71,54 874,93

17.4.12

Flange	sextavado	em	aço,	2

1/2",	inclusive	anel	de

vedação	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312502201600

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 134,40 22,23 164,28 328,56

17.4.13

Joelho	90	graus,	em	ferro

galvanizado,	conexão

rosqueada,	DN	20	(3/4"),

instalado	em	rede	de

alimentação	de	hidrante	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312502201665

-	Composição

Própria	01/2025

UN 6,00 38,31 22,23 46,83 280,98

17.4.14

Luva,	em	aço,	conexão

soldada,	DN	20	(3/4"),

instalado	em	rede	de

alimentação	de	hidrante	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312502201667

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 35,30 22,23 43,15 86,30

17.4.15

Luva	com	redução,	em	aço,

DN	65	x	20	mm	(2	1/2"	x

3/4"),	instalado	em	rede	de

alimentação	para	hidrante	-

fornecimento	e	instalação.

C.P.

1312502201677

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 85,38 22,23 104,36 208,72

17.5 SINALIZAÇÕES 934,99

17.5.1

Luminária	de	emergência,

com	30	lâmpadas	LED	de	2

W,	sem	reator	-

fornecimento	e	instalação.

af_09/2024

97599	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 9,00 20,04 22,23 24,49 220,41

17.5.2

Placa	de	sinalização	de

emergência

fotoluminescente,	com

indicação	da	saída	de

emergência,	com		ou	sem

complementação	do

pictograma	(seta,	ou

imagem,	ou	ambos)	-

modelo	25x16	cm

C.P.

1312203130619

-	Composição

Própria	01/2025

UND 8,00 35,68 22,23 43,61 348,88

17.5.3

Placa	fotoluminescente,

localização	de	extintor,

fixada	na	parede,	20x20	cm

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312310153522

-	Composição

Própria	01/2025

UN 15,00 19,95 22,23 24,38 365,70

17.6 ALARME	DE	INCENDIO 4.926,09

17.6.1

Botoeira	de	emergência

para	portas	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312310153531

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 200,19 22,23 244,69 978,76

17.6.2

Detector	de	fumaça	optico

endereçavel	-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312502201680

-	Composição

Própria	01/2025

UN 3,00 159,38 22,23 194,81 584,43

17.6.3

Sirene	audiovisual

endereçável	para	alarme	de

incendio	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312502201748

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 320,35 22,23 391,56 783,12

17.6.4

Acionador	manual	"aperte

aqui"	com	sirene

endereçável,	para

instalações	contra	incêndios

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312502201660

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 106,58 22,23 130,27 260,54

17.6.5

Central	de	alarme	de

incêndio	endereçável	-

C.P.

1312502201595
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fornecimento	e	instalação -	Composição

Própria	01/2025

18 INSTALAÇÃO	ELÉTRICA	/	220V 584.468,19

18.1 ENTRADA	DE	ENERGIA 270.245,05

18.1.1 INSTALAÇÕES	CIVIS 34.440,94

18.1.1.1 FUNDAÇÃO	-	ESTAQUEAMENTO/BLOCOS/ARRANQUES/VIGAS	BALDRAME 16.464,10

18.1.1.1.1

Estaca	pré-moldada	de

concreto	seção	quadrada,

capacidade	de	50

toneladas,	incluso	emenda

(exclusive	mobilização	e

desmobilização).	af_12/2019

100657	-

SINAPI/SC

01/2025

M 64,00 149,94 22,23 183,27 11.729,28

18.1.1.1.2

Arrasamento	mecanico	de

estaca	de	concreto	armado,

diametros	de	até	40	cm.

af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 4,00 18,28 22,23 22,34 89,36

18.1.1.1.3

Escavação	mecanizada	para

viga	baldrame	ou	sapata

corrida	com	mini-

escavadeira	(sem

escavação	para	colocação

de	fôrmas).	af_01/2024

96524	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 1,27 166,92 22,23 204,03 259,12

18.1.1.1.4

Reaterro	mecanizado	de

vala	com	escavadeira

hidráulica	(capacidade	da

caçamba:	0,8	m³/potência:

111	hp),	largura	até	1,5	m,

profundidade	de	1,5	a	3,0

m,	com	solo	(sem

substituição)	de	1ª

categoria,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93368	-

SINAPI/SC

01/2025
M3 0,23 21,65 22,23 26,46 6,09

18.1.1.1.5

Transporte	com	caminhão

basculante	de	10	m³,	em	via

urbana	pavimentada,	DMT

até	30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

01/2025

M3XKM 7,02 2,54 22,23 3,10 21,76

18.1.1.1.6

Carga,	manobra	e	descarga

de	solos	e	materiais

granulares	em	caminhão

basculante	10	m³	-	carga

com	escavadeira	hidráulica

(caçamba	de	1,20	m³	/	155

hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 9,83 7,25 22,23 8,86 87,09

18.1.1.1.7 Destinação	de	terra/argila

C.P.

1312312161640

-	Composição

Própria	01/2025

m³ 9,83 16,07 22,23 19,64 193,06

18.1.1.1.8

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_01/2024

96544	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 12,12 19,93 22,23 24,36 295,24

18.1.1.1.9

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

96545	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 16,65 17,75 22,23 21,70 361,31

18.1.1.1.10

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	10	mm	-

montagem.	af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 37,84 15,39 22,23 18,81 711,77

18.1.1.1.11

Concretagem	de	bloco	de

coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,	com

uso	de	jerica	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96555	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 1,46 796,78 22,23 973,90 1.421,89

18.1.1.1.12

Lastro	de	concreto	magro,

aplicado	em	blocos	de

coroamento	ou	sapatas,

espessura	de	5	cm.

af_01/2024

96619	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1,69 44,72 22,23 54,66 92,38
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18.1.1.1.13

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de	coroamento,

em	madeira	serrada,	E	=25

mm,	4	utilizações.

af_01/2024

96534	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 11,47 85,29 22,23 104,25 1.195,75

18.1.1.2 INFRAESTRUTURA 3.016,23

18.1.1.2.1

Impermeabilização	de

superfície	com	argamassa

poliméricA	/	membrana

acrílica,	3	demãos.

af_09/2023

C.P.

1312407170822

-	Composição

Própria	01/2025

M2 7,04 34,45 22,23 42,11 296,45

18.1.1.2.2

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=25	MPa,	para

qualquer	tipo	de	laje	com

baldes	em	edificação	térrea

-	lançamento,	adensamento

e	acabamento.	af_02/2022

C.P.

1312407170820

-	Composição

Própria	01/2025

M3 1,15 1.067,49 22,23 1.304,79 1.500,51

18.1.1.2.3

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

C.P.

1312407170819

-	Composição

Própria	01/2025

KG 36,73 11,37 22,23 13,90 510,55

18.1.1.2.4

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

C.P.

1312407170795

-	Composição

Própria	01/2025

KG 34,58 12,83 22,23 15,68 542,21

18.1.1.2.5

Fabricação	de	fôrma	para

lajes,	em	chapa	de	madeira

compensada	resinada,	E	=

17	mm.	af_09/2020

C.P.

1312407170794

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,40 56,76 22,23 69,38 166,51

18.1.1.3 SUPRAESTRUTURA 5.758,87

18.1.1.3.1 PILARES 2.605,90

18.1.1.3.1.1

Fabricação	de	fôrma	para

pilares	e	estruturas

similares,	em	chapa	de

madeira	compensada

resinada,	E	=	17	mm.

af_09/2020

C.P.

1312407170852

-	Composição

Própria	01/2025

M2 7,36 173,15 22,23 211,64 1.557,67

18.1.1.3.1.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

C.P.

1312407170854

-	Composição

Própria	01/2025

KG 7,80 15,62 22,23 19,09 148,90

18.1.1.3.1.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

C.P.

1312407170855

-	Composição

Própria	01/2025

KG 30,95 11,91 22,23 14,56 450,63

18.1.1.3.1.4

Concretagem	de	pilares,	fck

=	25	MPa,		com	uso	de

baldes	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_02/2022

C.P.

1312407170856

-	Composição

Própria	01/2025

M3 0,35 1.048,85 22,23 1.282,01 448,70

18.1.1.3.2 VIGAS 1.256,65

18.1.1.3.2.1

Fabricação	de	fôrma	para

vigas,	em	chapa	de	madeira

compensada	resinada,	E	=

17	mm.	af_09/2020

C.P.

1312407170857

-	Composição

Própria	01/2025

M2 3,84 128,44 22,23 156,99 602,84

18.1.1.3.2.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

C.P.

1312407170858

-	Composição

Própria	01/2025

KG 3,99 15,62 22,23 19,09 76,17

18.1.1.3.2.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

C.P.

1312407170860

-	Composição

Própria	01/2025

KG 6,30 13,44 22,23 16,43 103,51
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18.1.1.3.2.4

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

C.P.

1312407170861

-	Composição

Própria	01/2025

KG 10,16 11,91 22,23 14,56 147,93

18.1.1.3.2.5

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=25	MPa,	para

qualquer	tipo	de	laje	com

baldes	em	edificação	térrea

-	lançamento,	adensamento

e	acabamento.	af_02/2022

C.P.

1312407170862

-	Composição

Própria	01/2025

M3 0,25 1.067,49 22,23 1.304,79 326,20

18.1.1.3.3 LAJES 1.896,32

18.1.1.3.3.1

Fabricação	de	fôrma	para

lajes,	em	chapa	de	madeira

compensada	resinada,	E	=

17	mm.	af_09/2020

C.P.

1312407170863

-	Composição

Própria	01/2025

M2 6,05 56,76 22,23 69,38 419,75

18.1.1.3.3.2

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

C.P.

1312407170864

-	Composição

Própria	01/2025

KG 51,73 12,83 22,23 15,68 811,13

18.1.1.3.3.3

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=25	MPa,	para

qualquer	tipo	de	laje	com

baldes	em	edificação	térrea

-	lançamento,	adensamento

e	acabamento.	af_02/2022

C.P.

1312407170913

-	Composição

Própria	01/2025

M3 0,51 1.067,49 22,23 1.304,79 665,44

18.1.1.4 VEDAÇÃO 9.201,74

18.1.1.4.1

Alvenaria	de	blocos	de

concreto	estrutural

14x19x39	cm	(espessura	14

cm),	fbk	=	4,5	MPa,

utilizando	palheta.

af_10/2022

C.P.

1312407170914

-	Composição

Própria	01/2025

M2 16,40 97,79 22,23 119,53 1.960,29

18.1.1.4.2

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com	presença	de

vãos)	e	estruturas	de

concreto	de	fachada,	com

colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3	com

preparo	em	betoneira	400l.

af_10/2022

C.P.

1312407170915

-	Composição

Própria	01/2025

M2 24,64 9,34 22,23 11,42 281,39

18.1.1.4.3

Emboço	ou	massa	única	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	manual,	aplicada

manualmente	em	panos	de

fachada	com	presença	de

vãos,	espessura	de	25	mm.

af_08/2022

C.P.

1312407170916

-	Composição

Própria	01/2025

M2 24,64 65,23 22,23 79,73 1.964,55

18.1.1.4.4

Reboco	com	argamassa

preparado	mecanico	em

	betoneira,	-	material	e	mao

de	obra

C.P.

1312308151685

-	Composição

Própria	01/2025

M2 24,64 113,30 22,23 138,49 3.412,39

18.1.1.4.5

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em

parede,	uma	demão.

af_04/2023

C.P.

1312407170917

-	Composição

Própria	01/2025

M2 34,90 4,15 22,23 5,07 176,94

18.1.1.4.6

Gradil	metálico	-	tela	em

painel	confeccionado	com

arames	em	aço

eletrosoldados,

galvanizados	a	quente,

malha	5	x	5	cm	-	pintura	na

cor	azul	-	dimensões

200x200	cm	-	fixadores	e

guarnições

C.P.

1312308151228

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 700,45 22,23 856,16 856,16

18.1.1.4.7

Pintura	látex	acrílica

premium,	aplicação	manual

em	paredes,	duas	demãos.

af_04/2023

C.P.

1312407170918

-	Composição

Própria	01/2025

M2 34,90 12,89 22,23 15,76 550,02

18.1.2 INSTALAÇÃO	ELÉTRICA 235.804,11
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18.1.2.1 INSTALAÇÃO	ELETRODUTOS 7.106,87

18.1.2.1.1

Escavação	manual	de	vala

com	profundidade	menor	ou

igual	a	1,30	m.	af_02/2021

C.P.

1312407170920

-	Composição

Própria	01/2025

M3 19,20 96,53 22,23 117,99 2.265,41

18.1.2.1.2

Curva	90	graus	para

eletroduto,	PVC,	roscável,

DN	110	mm	(4"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

C.P.

1312407170922

-	Composição

Própria	01/2025

UN 6,00 94,73 22,23 115,79 694,74

18.1.2.1.3

Luva	para	eletroduto,	PVC,

roscável,	DN	110	mm	(4"),

para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

C.P.

1312407170923

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 58,12 22,23 71,04 284,16

18.1.2.1.4

Abracadeira	em	aco	para

amarracao	de	eletrodutos,

tipo	D,	com	4"	e	cunha	de

fixacao

C.P.

1312202129353

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 9,99 22,23 12,21 24,42

18.1.2.1.5
Bucha	em	aluminio,	com

rosca,	de	4",	para	eletroduto

C.P.

1312204133250

-	Composição

Própria	01/2025

un 7,00 23,58 22,23 28,82 201,74

18.1.2.1.6

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	50	mm	(1	1/2"),

para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

C.P.

1312407170924

-	Composição

Própria	01/2025

M 5,50 19,61 22,23 23,97 131,84

18.1.2.1.7

Curva	90	graus	para

eletroduto,	PVC,	roscável,

DN	50	mm	(1	1/2"),	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

C.P.

1312407170925

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 29,04 22,23 35,50 35,50

18.1.2.1.8

Luva	para	eletroduto,	PVC,

roscável,	DN	50	mm	(1

1/2"),	para	rede	enterrada

de	distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

C.P.

1312407170926

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 19,09 22,23 23,33 23,33

18.1.2.1.9

Bucha	em	aluminio,	com

rosca,	de	1	1/2",	para

eletroduto

C.P.

1312204133251

-	Composição

Própria	01/2025

un 3,00 14,46 22,23 17,67 53,01

18.1.2.1.10

Aterro	manual	de	valas	com

areia	para	aterro.

af_08/2023

C.P.

1312407170932

-	Composição

Própria	01/2025

M3 9,30 126,10 22,23 154,13 1.433,41

18.1.2.1.11

Concretagem	como

proteção	mecânica	adicional

no	reaterro	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

C.P.

1312407170933

-	Composição

Própria	01/2025

M3 1,80 695,44 22,23 850,04 1.530,07

18.1.2.1.12

Reaterro	manual	apiloado

com	soquete	-	ref.	SINAPI

96995

C.P.

1312407170934

-	Composição

Própria	01/2025

M3 6,00 58,53 22,23 71,54 429,24

18.1.2.2 INSTALAÇÃO	DO	POSTE 61.562,48

18.1.2.2.1

Poste	de	concreto	circular,

11m/1000dan	–

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312304147138

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 4.803,28 22,23 5.871,05 5.871,05

18.1.2.2.2

Suporte	para	transformador

em	poste	de	concreto

circular	-	fornecimento	e

C.P.

1312407170935

-	Composição
UN 2,00 85,13 22,23 104,05 208,10
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instalação.	af_12/2020 Própria	01/2025

18.1.2.2.3

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	120	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

92994	-

SINAPI/SC

01/2025

M 88,00 144,45 22,23 176,56 15.537,28

18.1.2.2.4

Transformador	de

distribuição,	225	kVA,

trifásico,	60	hz,	classe	15

kV,	imerso	em	óleo	mineral,

instalação	em	poste	(não

incluso	suporte),tensão

secundária	220/380v	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2020

C.P.

1312507220270

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 32.681,05 22,23 39.946,05 39.946,05

18.1.2.3 ACESSÓRIOS	PARA	O	POSTE	DA	ENTRADA	DE	ENERGIA 5.533,56

18.1.2.3.1

Alça	preformada	de

distribuição,	em		aço

galvanizado,	AWG	2	-

fornecimento	e	instalação.

af_07/2020

C.P.

1312407170941

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 16,74 22,23 20,46 81,84

18.1.2.3.2

Cabo	de	alumínio	nu	com

alma	de	aço,	bitola	2	AWG	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205133885

-	Composição

Própria	01/2025

KG 12,00 63,74 22,23 77,91 934,92

18.1.2.3.3

Cruzeta	de	concreto	leve,

comp.	2000	mm	secao,	90	x

90	mm	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312205133887

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 129,67 22,23 158,50 158,50

18.1.2.3.4

Parafuso	frances	M16	em

aco	galvanizado,

comprimento	=	150	mm,

diametro	=	16	mm,	cabeca

abaulada	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312205133890

-	Composição

Própria	01/2025

un 24,00 18,93 22,23 23,14 555,36

18.1.2.3.5

Parafuso	M16	em	aco

galvanizado,	comprimento

=	125	mm,	diametro	=	16

mm,	rosca	maquina,	cabeca

quadrada	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312205133891

-	Composição

Própria	01/2025

un 5,00 17,65 22,23 21,57 107,85

18.1.2.3.6

Parafuso	M16	em	aco

galvanizado,	comprimento

=	150	mm,	diametro	=	16

mm,	rosca	maquina,	cabeca

quadrada	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312205133892

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 18,74 22,23 22,91 22,91

18.1.2.3.7

Parafuso	M16	em	aco

galvanizado,	comprimento

=	450	mm,	diametro	=	16

mm,	rosca	maquina,	cabeca

quadrada	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312205133893

-	Composição

Própria	01/2025

un 3,00 38,96 22,23 47,62 142,86

18.1.2.3.8

Isolador,	tipo	pino,	para

tensão	15	kV	-	fornecimento

e	instalação.	af_07/2020

C.P.

1312407170942

-	Composição

Própria	01/2025

UN 3,00 26,28 22,23 32,12 96,36

18.1.2.3.9

Armação	secundária,	com	1

estribo	e	1	isolador	-

fornecimento	e	instalação.

af_07/2020

C.P.

1312407170943

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 64,87 22,23 79,29 79,29

18.1.2.3.10

Porca	olhal	m	16,	em	aco

galvanizado,	diametro	=	16

mm	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312205133894

-	Composição

Própria	01/2025

un 3,00 26,23 22,23 32,06 96,18

18.1.2.3.11

Gancho	olhal	em	aco

galvanizado,	espessura

16mm,	abertura	21mm

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205133896

-	Composição

Própria	01/2025

un 3,00 34,15 22,23 41,74 125,22

Isolador	bastão	polimérico
C.P.
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18.1.2.3.12 15kv	fornecimento	e

instalação

-	Composição

Própria	01/2025

un 3,00 88,48 22,23 108,15 324,45

18.1.2.3.13

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	110	mm	(4"),	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

C.P.

1312407170945

-	Composição

Própria	01/2025

M 24,00 70,85 22,23 86,60 2.078,40

18.1.2.3.14

Cabecote	para	entrada	de

linha	de	alimentacao	para

eletroduto,	em	liga	de

aluminio	com	acabamento

anti	corrosivo,	com	fixacao

por	encaixe	liso	de	360

graus,	de	4"	-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312205133902

-	Composição

Própria	01/2025

un 2,00 88,23 22,23 107,84 215,68

18.1.2.3.15
Conector	cunha	2awg

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205133907

-	Composição

Própria	01/2025

UN 8,00 29,43 22,23 35,97 287,76

18.1.2.3.16

Mão	francesa	plana

perfilada	726mm

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205133908

-	Composição

Própria	01/2025

un 2,00 40,90 22,23 49,99 99,98

18.1.2.3.17

Fita	aço	inox	para	cintar

poste,	L	=	19	mm,	E	=	0,5

mm	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312204133418

-	Composição

Própria	01/2025

M 15,00 6,87 22,23 8,40 126,00

18.1.2.4 SISTEMA	DE	ATERRAMENTO 7.090,35

18.1.2.4.1

Haste	de	aterramento	½”	x

2400mm	–	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312204132869

-	Composição

Própria	01/2025

UN 6,00 91,44 22,23 111,77 670,62

18.1.2.4.2
Cabo	de	cobre	nú	35	mm²	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312204133256

-	Composição

Própria	01/2025

M 15,00 56,31 22,23 68,83 1.032,45

18.1.2.4.3
Cabo	de	cobre	nu	120mm2	-

fornecimento	e	instalacao

C.P.

1312407170946

-	Composição

Própria	01/2025

M 20,00 174,62 22,23 213,44 4.268,80

18.1.2.4.4

Para-raio	de	rede	15kv/10ka

zno,	sem	centelhador,

invólucro	em	polimérico,

sistema	neutro	aterrado,

com	suporte	–	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312204132870

-	Composição

Própria	01/2025

UN 3,00 286,71 22,23 350,45 1.051,35

18.1.2.4.5

Caixa	de	inspecao	para

aterramento	e	para	raios,

em	polipropileno,	diametro

=	300	mm	x	altura	=	400

mm

C.P.

1312204133260

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 54,92 22,23 67,13 67,13

18.1.2.5 ILUMINAÇÃO	E	TUG	DA	CABINE	DE	MEDIÇÃO 404,46

18.1.2.5.1

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	25	mm

(3/4"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

forro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023_pa

C.P.

1312407170947

-	Composição

Própria	01/2025

M 3,50 19,14 22,23 23,39 81,87

18.1.2.5.2

Caixa	octogonal	4"	x	4",

PVC,	instalada	em	laje	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

C.P.

1312407170948

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 21,73 22,23 26,56 26,56

18.1.2.5.3

Caixa	retangular	4"	x	2"

média	(1,30	m	do	piso),

PVC,	instalada	em	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

C.P.

1312407170949

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 22,36 22,23 27,33 27,33

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

C.P.
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18.1.2.5.4 circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

-	Composição

Própria	01/2025

M 14,00 5,12 22,23 6,26 87,64

18.1.2.5.5

Interruptor	simples	(1

módulo)	com	1	tomada	de

embutir	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e	placa	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

C.P.

1312407170951

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 62,18 22,23 76,00 76,00

18.1.2.5.6

Lâmpada	tubular

fluorescente	t10	de	20/40

W,	base	g13	-	fornecimento

e	instalação.	af_02/2020_ps

C.P.

1312407170962

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 85,95 22,23 105,06 105,06

18.1.2.6 CAIXAS	E	QUADROS	DA	CABINE	DE	MEDIÇÃO 18.325,31

18.1.2.6.1

Caixa	interna/externa	de

medicao	para	1	medidor

trifasico,	com	visor,	em

chapa	de	aco	18	USG

(padrao	da	concessionaria

local)

C.P.

1312205133999

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 356,43 22,23 435,66 435,66

18.1.2.6.2
Caixa	do	bep	50x40x20	cm

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205134000

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 423,05 22,23 517,09 517,09

18.1.2.6.3

Caixa	de	protecao	para

transformador	corrente,	em

chapa	de	aco	18	USG

(padrao	da	concessionaria

local)	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312205134001

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 904,67 22,23 1.105,78 1.105,78

18.1.2.6.4

DPS	275v	-	12,5/60ka	-

classe	I	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312205134005

-	Composição

Própria	01/2025

un 3,00 180,25 22,23 220,32 660,96

18.1.2.6.5

Caixa	em	aluminio	para

instalação	de	proteção	geral

(68x50x25)cm	-		(axlxp)cm

padrão	celesc	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312505211969

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 1.080,32 22,23 1.320,48 1.320,48

18.1.2.6.6

Disjuntor	tipo	din/iec,

tripolar	63a	-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312205134006

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 130,55 22,23 159,57 159,57

18.1.2.6.7

Disjuntor	tripolar

termomagnético	350a	de

caixa	moldada	–

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205134155

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 1.186,24 22,23 1.449,94 1.449,94

18.1.2.6.8

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

10A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

C.P.

1312407170953

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 11,67 22,23 14,26 14,26

18.1.2.6.9

Tc	-	transformador	de

corrente,	baixa	tensão,

300/5	a	fator	térmico	2,0,

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205134010

-	Composição

Própria	01/2025

un 3,00 147,72 22,23 180,56 541,68

18.1.2.6.10

Conector	reto	de	aluminio

para	eletroduto	de	3/4",

para	adaptar	entrada	de

eletroduto	em	quadros,	na

cor	branca	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149611

-	Composição

Própria	01/2025

un 11,00 5,13 22,23 6,27 68,97

18.1.2.6.11
Massa	calafetadora	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205134015

-	Composição

Própria	01/2025

kg 0,70 40,19 22,23 49,12 34,38

18.1.2.6.12

Terminal	metalico	a	pressao

para	1	cabo	de	120	mm2,

com	1	furo	de	fixacao	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205134014

-	Composição

Própria	01/2025

un 18,00 33,07 22,23 40,42 727,56

18.1.2.6.13

Barra	chata	de	cobre	1.1/2''

x	1/4''	-	fornecimento	e

C.P.

1312205134020

-	Composição
m 0,90 376,57 22,23 460,28 414,25

Planilha Orçamentária Sintética 26330710         SEI 25.0.019189-8 / pg. 42



instalação Própria	01/2025

18.1.2.6.14 Placa	de	identificação	“dps”

C.P.

1312204132875

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 48,76 22,23 59,60 59,60

18.1.2.6.15
Placa	de	identificação

“geral”

C.P.

1312204132876

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 67,19 22,23 82,13 82,13

18.1.2.6.16

Caixa	de	passagem	em

concreto	armado

(85x65x80cm),	com	tampa

ferro	fundido	(70x90cm)	e

aro	padrão	celesc,	para

carga	12,5t

C.P.

1312204133255

-	Composição

Própria	01/2025

un 5,00 1.756,20 22,23 2.146,60 10.733,00

18.1.2.7 QGBT-01-QUADRO	GERAL	DE	BAIXA	TENSÃO 16.603,08

18.1.2.7.1

Painel	em	chapa	de	aço,

dim.	a:	1400xl:	800xp:

250mm	–	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312406170408

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 2.014,94 22,23 2.462,86 2.462,86

18.1.2.7.2

Barra	chata	de	cobre	1.1/4''

x	1/4''-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149291

-	Composição

Própria	01/2025

m 3,20 298,18 22,23 364,47 1.166,30

18.1.2.7.3

Barra	chata	de	cobre	1''	x

1/4''-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149317

-	Composição

Própria	01/2025

m 2,50 221,71 22,23 271,00 677,50

18.1.2.7.4

Barra	chata	de	cobre

3/4"x1/4"	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149188

-	Composição

Própria	01/2025

M 3,00 183,41 22,23 224,18 672,54

18.1.2.7.5

Plaqueta	de	identificação

em	chapa	acrílica

(ref.identificação	de	painel),

dim.35x70x2mm,	fundo

preto

C.P.

1312304147130

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 71,98 22,23 87,98 87,98

18.1.2.7.6
Aviso	de	advertência	em

adesivo

C.P.

1312304147140

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 87,90 22,23 107,44 107,44

18.1.2.7.7
Trilho	DIN	(padrão	ts32	e

ts35)

C.P.

1312112124765

-	Composição

Própria	01/2025

m 1,40 46,53 22,23 56,87 79,62

18.1.2.7.8

Disjuntor	termico	e

magnetico	ajustaveis,

tripolar	de	300	ate	400a,

capacidade	de	interrupcao

de	35ka

C.P.

1312206136779

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 1.726,77 22,23 2.110,63 2.110,63

18.1.2.7.9

Disjuntor	tripolar	tipo	caixa

moldada,	corrente	nominal

de	125A,	não	ajustável		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312311154597

-	Composição

Própria	01/2025

un 4,00 495,18 22,23 605,26 2.421,04

18.1.2.7.10

Disjuntor	caixa	moldada

tripolar	de	100a	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312404166010

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 453,51 22,23 554,33 1.108,66

18.1.2.7.11

Disjuntor	caixa	moldada	70a

tripolar	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312408172692

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 619,99 22,23 757,81 1.515,62

18.1.2.7.12

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	50A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93673	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 102,77 22,23 125,62 376,86

18.1.2.7.13

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	40A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93672	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 90,78 22,23 110,96 221,92

Disjuntor	monopolar	tipo
93655	-
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18.1.2.7.14 DIN,	corrente	nominal	de

20A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 14,09 22,23 17,22 34,44

18.1.2.7.15

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

16A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93654	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 12,51 22,23 15,29 15,29

18.1.2.7.16

Isolador	16x30	para	painel

elétrico	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149040

-	Composição

Própria	01/2025

un 11,00 20,45 22,23 25,00 275,00

18.1.2.7.17

Isolador	30x50	para	painel

elétrico	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149097

-	Composição

Própria	01/2025

un 6,00 24,31 22,23 29,71 178,26

18.1.2.7.18
Chapa	de	policarbonato		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149144

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 426,41 22,23 521,20 521,20

18.1.2.7.19

Canaleta	recorte	aberto

cinza		-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149146

-	Composição

Própria	01/2025

M 2,70 88,30 22,23 107,93 291,41

18.1.2.7.20
Fecho	lingueta	para	painel

elétrico	com	chave	yale

C.P.

1312306148940

-	Composição

Própria	01/2025

un 2,00 78,13 22,23 95,50 191,00

18.1.2.7.21
Porta	documentos	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312304147284

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 54,38 22,23 66,47 66,47

18.1.2.7.22

Multimedidor	de	energia

digital	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312404166906

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 1.028,85 22,23 1.257,56 1.257,56

18.1.2.7.23

Transformador	de	corrente

400/5	-	12,5va	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312404166312

-	Composição

Própria	01/2025

un 3,00 190,14 22,23 232,41 697,23

18.1.2.7.24

Identificação	da	carga	em

cada	circuito	no	quadro

	com	etiqueta

C.P.

1312408172824

-	Composição

Própria	01/2025

Un 1,00 54,20 22,23 66,25 66,25

18.1.2.8 CABOS 119.178,00

18.1.2.8.1

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	na	cor	vermelha,

120	mm²,	anti-chama

0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

92994	-

SINAPI/SC

01/2025

M 150,00 144,45 22,23 176,56 26.484,00

18.1.2.8.2

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	na	cor	preta,	120

mm²,	anti-chama	0,6/1,0	kV,

para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92994	-

SINAPI/SC

01/2025

M 150,00 144,45 22,23 176,56 26.484,00

18.1.2.8.3

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	na	cor	branca,	120

mm²,	anti-chama	0,6/1,0	kV,

para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92994	-

SINAPI/SC

01/2025

M 150,00 144,45 22,23 176,56 26.484,00

18.1.2.8.4

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	na	cor	azul	verde,

120	mm²,	anti-chama

0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

92994	-

SINAPI/SC

01/2025

M 150,00 144,45 22,23 176,56 26.484,00
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af_12/2021

18.1.2.8.5

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	na	cor	verde,120

mm²,	anti-chama	0,6/1,0	kV,

para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92994	-

SINAPI/SC

01/2025

M 75,00 144,45 22,23 176,56 13.242,00

18.2 ACESSÓRIOS	PERFILADOS	PERFURADOS 609,80

18.2.1
Terminal	metalico	a	pressao

para	1	cabo	de	35	mm2

C.P.

1312410175105

-	Composição

Própria	01/2025

UN 20,00 20,72 22,23 25,33 506,60

18.2.2

Te	horizontal	90°	para

eletrocalha	50mm	x	50mm	-

	fornecimento	e	instalação.

C.P.

1312304147819

-	Composição

Própria	01/2025

UN 3,00 28,14 22,23 34,40 103,20

18.3 ACESSÓRIOS	PARA	ELETRODUTOS 5.713,99

18.3.1

Caixa	retangular	4"	x	2"

baixa	(0,30	m	do	piso),	PVC,

instalada	em	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91941	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 242,00 14,36 22,23 17,55 4.247,10

18.3.2

Caixa	octogonal	4"	x	4",

PVC,	instalada	em	laje	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91936	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 21,72 22,23 26,55 53,10

18.3.3

Caixa	retangular	4"	x	2"	alta

(2,00	m	do	piso),	metálica,

instalada	em	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

92867	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 39,57 22,23 48,37 48,37

18.3.4

Luva	para	eletroduto,	PVC,

roscável,	DN	60	mm	(2"),

para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

93014	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 23,09 22,23 28,22 56,44

18.3.5

Luva	para	eletroduto,	PVC,

roscável,	DN	110	mm	(4"),

para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

93017	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 8,00 58,11 22,23 71,03 568,24

18.3.6

Curva	90	graus	para

eletroduto,	PVC,	roscável,

DN	110	mm	(4"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

93026	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 94,73 22,23 115,79 231,58

18.3.7

Curva	90	graus	para

eletroduto,	PVC,	roscável,

DN	60	mm	(2"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

93020	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 36,30 22,23 44,37 88,74

18.3.8

Fixação	de	tubos	horizontais

de	PVC	água/pvc	esgoto/pvc

pluvial/cpvc/ppr/cobre	ou

aço,	diâmetros	maiores	que

75	mm	e	menores	ou	iguais

a	100	mm,	com	abraçadeira

tipo	D	com	parafuso	de

fixação	4",	fixada

diretamente	na	laje	ou

parede.	af_09/2023

91181	-

SINAPI/SC

01/2025

M 11,00 22,36 22,23 27,33 300,63

Fixação	de	tubos	horizontais

de	PVC	água,	PVC	esgoto,

PVC	água	pluvial,	CPVC,	ppr,
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18.3.9
cobre	ou	aço,	diâmetros

maiores	que	40	mm	e

menores	ou	iguais	a	75	mm,

com	abraçadeira	metálica

flexível	18	mm,	fixada

diretamente	na	laje.

af_09/2023

91186	-

SINAPI/SC

01/2025

M 3,00 32,67 22,23 39,93 119,79

18.4 ACESSÓRIOS	GERAL 17.979,35

18.4.1 Arruela	em	aço	galvanizado

C.P.

1312410175109

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1.847,00 2,11 22,23 2,58 4.765,26

18.4.2 Bucha	de	nylon

C.P.

1312410175124

-	Composição

Própria	01/2025

UN 17,00 1,05 22,23 1,28 21,76

18.4.3

Parafuso	de	aco	zincado

com	rosca	soberba,	cabeca

chata	e	fenda	simples,

diametro	4,2	mm,

comprimento	*	32	*	mm

C.P.

1312410175125

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1.155,00 0,91 22,23 1,11 1.282,05

18.4.4
Porca	zincada,	sextavada,

diametro	1/4"

C.P.

1312410175126

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1.739,00 1,06 22,23 1,30 2.260,70

18.4.5

Suporte	para	2	tubos

horizontais,	espaçado	a

cada	56	cm,	em	perfilado

com	comprimento	de	25	cm

fixado	em	laje,	por	metro	de

tubulação	fixada.

af_09/2023

90460	-

SINAPI/SC

01/2025

M 201,00 27,70 22,23 33,86 6.805,86

18.4.6
Vergalhao	zincado	rosca

total,	1/4	"	(6,3	mm)

C.P.

1312410175127

-	Composição

Própria	01/2025

KG 256,00 6,31 22,23 7,71 1.973,76

18.4.7

Alça	preformada	de

distribuição,	em	aço

galvanizado,	AWG	1	-

fornecimento	e	instalação.

af_07/2020

101553	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 23,17 22,23 28,32 28,32

18.4.8

Armacao	vertical	com	haste

e	contra-pino,	em	chapa	de

aco	galvanizado	3/16",	com

1	estribo	e	1	isolador

C.P.

1312410175128

-	Composição

Própria	01/2025

KG 1,00 103,55 22,23 126,57 126,57

18.4.9

Bloco	de	engate	rápido	para

bastidor	tipo	m10	-

fornecimento	e	instalação.

af_11/2019

98306	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 75,04 22,23 91,72 183,44

18.4.10
Cabo	de	cobre	nu	6	mm2

meio-duro

C.P.

1312410175129

-	Composição

Própria	01/2025

M 2,20 15,59 22,23 19,06 41,93

18.4.11

Caixa	de	inspecao	para

aterramento	ou	outro	uso,

em	PVC,	DN	=	250	x	250

mm

C.P.

1312410175145

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 60,55 22,23 74,01 74,01

18.4.12

Chumbador	de	aco	tipo

parabolt,	*	5/8"	x	200*	mm,

com	porca	e	arruela

C.P.

1312410175146

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 39,62 22,23 48,43 48,43

18.4.13

Conector	de	aluminio	tipo

prensa	cabo,	bitola	3/8",

para	cabos	de	diametro	de

9	a	10	mm

C.P.

1312410175147

-	Composição

Própria	01/2025

UN 5,00 25,17 22,23 30,77 153,85

18.4.14

Haste	de	aterramento,

diâmetro	3/4",	com	3

metros	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2023

96986	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 121,75 22,23 148,82 148,82

18.4.15

Isolador,	tipo	roldana,	para

baixa	tensão	-	fornecimento

e	instalação.	af_07/2020

101548	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 7,45 22,23 9,11 9,11
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18.4.16
Parafuso	de	latao	com	rosca

soberba,	cabeca	chata	e

fenda	simples,	diametro	3,2

mm,	comprimento	16	mm

C.P.

1312410175148

-	Composição

Própria	01/2025

UN 16,00 0,82 22,23 1,00 16,00

18.4.17

Conector	de	aluminio	tipo

prensa	cabo,	bitola	1",	para

cabos	de	diametro	de	22,5	a

25	mm

C.P.

1312410175149

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 32,30 22,23 39,48 39,48

18.5 CABOS 173.809,85

18.5.1

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	16	mm²,	anti-chama

0,6/1,0	kV,	para	distribuição

-	fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

92982	-

SINAPI/SC

01/2025

M 9,40 18,60 22,23 22,73 213,66

18.5.2

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	35	mm²,	anti-chama

0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

92986	-

SINAPI/SC

01/2025

M 150,00 43,07 22,23 52,64 7.896,00

18.5.3

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-chama

450/750	V,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

01/2025

M 463,10 19,30 22,23 23,59 10.924,53

18.5.4

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	16	mm²,	anti-chama

450/750	V,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91934	-

SINAPI/SC

01/2025

M 127,90 27,93 22,23 34,14 4.366,51

18.5.5

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

01/2025

M 8.543,00 5,08 22,23 6,21 53.052,03

18.5.6

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	35	mm²,	0,6/1,0	kV,

para	rede	aérea	de

distribuição	de	energia

elétrica	de	baixa	tensão	-

fornecimento	e	instalação.

af_07/2020

101563	-

SINAPI/SC

01/2025
M 511,70 39,38 22,23 48,13 24.628,12

18.5.7

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-chama

450/750	V,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91928	-

SINAPI/SC

01/2025

M 300,00 7,80 22,23 9,53 2.859,00

18.5.8

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-chama

450/750	V,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

01/2025

M 2.100,00 10,87 22,23 13,29 27.909,00

18.5.9

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	50	mm²,	anti-chama

0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

01/2025

M 300,00 62,32 22,23 76,17 22.851,00

18.5.10

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	25	mm²,	anti-chama

0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

92984	-

SINAPI/SC

01/2025

M 500,00 31,27 22,23 38,22 19.110,00

18.6 CAIXAS	DE	PASSAGEM 2.003,88

18.6.1

Caixa	de	passagem	para

telefone	15x15x10cm
100556	-

SINAPI/SC UN 3,00 44,90 22,23 54,88 164,64
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(sobrepor),	fornecimento	e

instalacao.	af_11/2019

01/2025

18.6.2

Caixa	de	passagem	eletrica

de	parede,	de	sobrepor,	em

termoplastico	/	PVC,	com

tampa	aparafusada,

dimensoes,	150	x	150	x

*100*	mm

43097	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 62,44 22,23 76,32 152,64

18.6.3

Caixa	enterrada	elétrica

retangular,	em	alvenaria

com	blocos	de	concreto,

fundo	com	brita,	dimensões

internas:	0,4x0,4x0,4	m.

af_12/2020

97891	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 229,98 22,23 281,10 1.686,60

18.7 DISPOSITIVOS	ELÉTRICOS 18.554,00

18.7.1

Interruptor	paralelo	(1

módulo),	10A/250V,

incluindo	suporte	e	placa	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91955	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 5,00 44,54 22,23 54,44 272,20

18.7.2

Interruptor	simples	(1

módulo),	10A/250V,

incluindo	suporte	e	placa	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91953	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 18,00 36,53 22,23 44,65 803,70

18.7.3

Interruptor	simples	(2

módulos),	10A/250V,

incluindo	suporte	e	placa	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91959	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 55,44 22,23 67,76 135,52

18.7.4

Interruptor	simples	(3

módulos),	10A/250V,

incluindo	suporte	e	placa	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91967	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 74,35 22,23 90,88 90,88

18.7.5

Espelho	/	placa	cega	4"	x	2",

para	instalacao	de	tomadas

e	interruptores

C.P.

1312410175150

-	Composição

Própria	01/2025

UN 30,00 16,01 22,23 19,57 587,10

18.7.6

Suporte	parafusado	com

placa	de	encaixe	4"	x	2"

médio	(1,30	m	do	piso)	para

ponto	elétrico	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91946	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 30,00 13,42 22,23 16,40 492,00

18.7.7

Interruptor	simples	(1

módulo)	com	1	tomada	de

embutir	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e	placa	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

92023	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 38,00 62,18 22,23 76,00 2.888,00

18.7.8

Interruptor	paralelo	(1

módulo)	com	1	tomada	de

embutir	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e	placa	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

92029	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 14,00 70,25 22,23 85,87 1.202,18

18.7.9

Interruptor	simples	(1

módulo)	com	interruptor

paralelo	(1	módulo),

10A/250V,	incluindo	suporte

e	placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91957	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 63,38 22,23 77,47 77,47

18.7.10

Interruptor	simples	(2

módulos)	com	1	tomada	de

embutir	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e	placa	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

92027	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 7,00 81,09 22,23 99,12 693,84

18.7.11

Tomada	média	de	embutir

(1	módulo),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e	placa	-

fornecimento	e	instalação.

91996	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 203,00 43,34 22,23 52,97 10.752,91
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af_03/2023

18.7.12

Tomada	média	de	embutir

(1	módulo),	2p+t	20	A,

incluindo	suporte	e	placa	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91997	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 10,00 45,67 22,23 55,82 558,20

18.8 DISPOSITIVOS	DE	PROTEÇÃO 27.727,11

18.8.1

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

10A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93653	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 11,67 22,23 14,26 28,52

18.8.2

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

16A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93654	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 17,00 12,51 22,23 15,29 259,93

18.8.3

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

25A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93656	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 14,09 22,23 17,22 34,44

18.8.4

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

32A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93657	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 38,00 16,04 22,23 19,61 745,18

18.8.5

Disjuntor	termomagnético

tripolar,	corrente	nominal	de

125A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

101895	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 5,00 423,07 22,23 517,12 2.585,60

18.8.6

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	32A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93671	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 81,38 22,23 99,47 99,47

18.8.7

Disjuntor	tripolar	tipo	nema,

corrente	nominal	de	60	até

100a	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

101894	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 8,00 162,94 22,23 199,16 1.593,28

18.8.8

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	50A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93673	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 3,00 102,77 22,23 125,62 376,86

18.8.9

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

32A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93657	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 16,04 22,23 19,61 39,22

18.8.10

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

20A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93655	-

SINAPI/SC

01/2025
UN 69,00 14,09 22,23 17,22 1.188,18

18.8.11

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	40A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93672	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 90,78 22,23 110,96 221,92

18.8.12

Dispositivo	dr,	2	polos,

sensibilidade	de	30	ma,

corrente	de	25	A,	tipo	AC

39445	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 91,00 127,21 22,23 155,49 14.149,59

18.8.13

Dispositivo	dr,	2	polos,

sensibilidade	de	30	ma,

corrente	de	40	A,	tipo	AC

39446	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 38,00 129,47 22,23 158,25 6.013,50

18.8.14
Interruptor	diferencial

tetrapolar	30ma	25A

C.P.

1312506219721

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 160,12 22,23 195,71 391,42

18.9 ELETROCALHAS 13.088,04

18.9.1

Eletrocalha	perfurada	50	x

50	mm	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312507220367

-	Composição

Própria	01/2025

M 15,00 92,65 22,23 113,25 1.698,75

18.9.2

Eletrocalha	lisa	ou	perfurada

em	aço	galvanizado,	largura

200mm	e	altura	100mm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312507220366

-	Composição

Própria	01/2025

M 121,00 63,51 22,23 77,63 9.393,23

Tê	horizontal	90º,	para
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18.9.3

eletrocalha,	lisa	ou

perfurada	em	aço

galvanizado,	largura	de

200mm	e	altura	de	100mm

-	fornecimento	e	instalação.

C.P.

1312410175512

-	Composição

Própria	01/2025

UN 11,00 75,42 22,23 92,19 1.014,09

18.9.4

Suporte	vertical	para	eletro

calha	200x100mm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312408172894

-	Composição

Própria	01/2025

UN 79,00 10,17 22,23 12,43 981,97

18.10 ELETRODUTOS 22.902,00

18.10.1

Eletroduto	flexível

corrugado	reforçado,	PVC,

DN	32	mm	(1"),	para

circuitos	terminais,

instalado	em	forro	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91837	-

SINAPI/SC

01/2025

M 38,00 25,40 22,23 31,05 1.179,90

18.10.2

Eletroduto	flexível

corrugado	reforçado,	PVC,

DN	25	mm	(3/4"),	para

circuitos	terminais,

instalado	em	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91855	-

SINAPI/SC

01/2025

M 939,46 12,98 22,23 15,87 14.909,23

18.10.3

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	50	(1

1/2"),	para	rede	enterrada

de	distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

97667	-

SINAPI/SC

01/2025

M 17,20 8,39 22,23 10,26 176,47

18.10.4

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	90

(3"),	para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

97669	-

SINAPI/SC

01/2025

M 20,00 17,98 22,23 21,98 439,60

18.10.5

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	20	mm	(1/2"),	para

circuitos	terminais,

instalado	em	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91870	-

SINAPI/SC

01/2025

M 4,00 14,97 22,23 18,30 73,20

18.10.6

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	20	mm	(1	1/2"),

para	circuitos	terminais,

instalado	em	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

C.P.

1312410175523

-	Composição

Própria	01/2025

M 2,00 22,15 22,23 27,07 54,14

18.10.7

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	25	mm	(3/4"),	para

circuitos	terminais,

instalado	em	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91871	-

SINAPI/SC

01/2025

M 2,20 16,86 22,23 20,61 45,34

18.10.8

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	110	mm	(4"),	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

93012	-

SINAPI/SC

01/2025

M 22,20 70,85 22,23 86,60 1.922,52

18.10.9

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	85	mm	(3"),	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

93011	-

SINAPI/SC

01/2025

M 5,00 47,40 22,23 57,94 289,70

18.10.10

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	100

(4"),	para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

97670	-

SINAPI/SC

01/2025

M 72,25 22,43 22,23 27,42 1.981,10
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18.10.11
Cabecote	para	entrada	de

linha	de	alimentacao	para

eletroduto.

1312507220318

-	Composição

Própria	01/2025

un 92,00 16,28 22,23 19,90 1.830,80

18.11 PERFILADOS 6.370,48

18.11.1
Gancho	para	perfilado

44x32	mm

C.P.

1312410175525

-	Composição

Própria	01/2025

M 109,00 23,94 22,23 29,26 3.189,34

18.11.2

Suporte	para	2	eletrodutos,

espaçado	a	cada	80	cm,	em

perfilado	com	comprimento

de	25	cm	fixado	em	laje,	por

metro	de	eletroduto	fixado.

af_09/2023

104764	-

SINAPI/SC

01/2025

M 44,90 24,54 22,23 30,00 1.347,00

18.11.3
Perfilado	perfurado	38x38

mm

C.P.

1312410175526

-	Composição

Própria	01/2025

M 22,00 68,21 22,23 83,37 1.834,14

18.12 ILUMINAÇÃO 16.536,00

18.12.1
Luminária	de	embutir,	com

lâmpada	LED	de	31	W

C.P.

1312506219593

-	Composição

Própria	01/2025

UN 171,00 58,45 22,23 71,44 12.216,24

18.12.2

Refletor	LED	50w	com

fotocélula-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312507220363

-	Composição

Própria	01/2025

UN 16,00 159,55 22,23 195,02 3.120,32

18.12.3

Refletor	LED	100w	com

fotocélula	inclusa	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312502202019

-	Composição

Própria	01/2025

UN 8,00 122,66 22,23 149,93 1.199,44

18.13 QUADROS 8.928,64

18.13.1 QUADRO	DE	DISTRIBUIÇÃO	INTERNA 8.928,64

18.13.1.1

Quadro	de	distribuição	de

energia	em	chapa	de	aço

galvanizado,	de	embutir,

com	barramento	trifásico,

para	46	disjuntores	DIN

100a	-	fornecimento	e

instalação.

C.P.

1312410175547

-	Composição

Própria	01/2025

UN 7,00 1.043,54 22,23 1.275,52 8.928,64

19 INSTALAÇÕES	DE	CABEAMENTO	ESTRUTURADO 55.282,26

19.1 ACESSÓRIOS	CABEAMENTO 8.928,40

19.1.1
Switch	gigabyte	24p

gerenciável

C.P.

1312507220382

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 1.626,38 22,23 1.987,92 3.975,84

19.1.2

Patch	cord	(cabo	de	rede),

rj-45.	categoria	5e	(cat	5e)

utp,	23awg,	4	pares,

extensão	de	1,50m

C.P.

1312406169600

-	Composição

Própria	01/2025

un 48,00 29,34 22,23 35,86 1.721,28

19.1.3

Patch	panel	24	portas,

categoria	5e	-	fornecimento

e	instalação.	af_11/2019

98301	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 745,63 22,23 911,38 1.822,76

19.1.4

Régua	com	10	tomadas

para	rack	-	10	a	(sinapi

98307)	-	(amunesc)

C.P.

1312205135466

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 90,43 22,23 110,53 110,53

19.1.5 Guia	de	cabos	fechado	1u

C.P.

1312410175558

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 51,00 22,23 62,34 124,68

19.1.6

Rack	19"	12u,	com	porta,

chave	e	acessórios	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312502201797

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 959,92 22,23 1.173,31 1.173,31

19.2 ACESSÓRIOS 5.336,66

Caixa	retangular	4"	x	2"
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19.2.1 baixa	(0,30	m	do	piso),	PVC,

instalada	em	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91941	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 42,00 14,36 22,23 17,55 737,10

19.2.2 Arruela	em	aluminio

C.P.

1312410175566

-	Composição

Própria	01/2025

UN 697,00 2,11 22,23 2,58 1.798,26

19.2.3 Bucha	de	nylon

C.P.

1312410175567

-	Composição

Própria	01/2025

UN 23,00 1,05 22,23 1,28 29,44

19.2.4

Parafuso	em	aco

galvanizado,	tipo	maquina,

sextavado,	sem	porca

C.P.

1312410175568

-	Composição

Própria	01/2025

UN 481,00 3,40 22,23 4,16 2.000,96

19.2.5
Porca	zincada,	sextavada,

diametro	1/4"

C.P.

1312410175570

-	Composição

Própria	01/2025

UN 593,00 1,06 22,23 1,30 770,90

19.3 CAIXAS	E	QUADROS 2.743,75

19.3.1

Caixa	de	concreto	armado

pre-moldado,	com	fundo	e

tampa,	dimensoes	de	0,30	x

0,30	x	0,30	m

C.P.

1312410175571

-	Composição

Própria	01/2025

UN 5,00 448,95 22,23 548,75 2.743,75

19.4 DISPOSITIVOS 1.787,24

19.4.1

Tomada	de	rede	rj45	-

fornecimento	e	instalação.

af_11/2019

98307	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 28,00 52,22 22,23 63,83 1.787,24

19.5 ELETROCALHA	E	ELETRODUTOS 25.975,65

19.5.1

Eletrocalha	lisa	ou	perfurada

em	aço	galvanizado,	largura

	100mm	e	altura	50mm,

inclusive	emenda	e	fixação	-

fornecimento	e	instalação.

C.P.

1312410175578

-	Composição

Própria	01/2025

M 80,60 124,84 22,23 152,59 12.298,75

19.5.2

Eletroduto	flexível

corrugado	reforçado,	PVC,

DN	32	mm	(1"),	para

circuitos	terminais,

instalado	em	forro	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91837	-

SINAPI/SC

01/2025

M 70,40 25,40 22,23 31,05 2.185,92

19.5.3

Eletroduto	flexivel

corrugado,	PVC	1	1/4",	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalacao.

af_12/2015	(refer.	SINAPI

91856)

C.P.

131181125743

-	Composição

Própria	01/2025

M 4,20 13,76 22,23 16,82 70,64

19.5.4

Eletroduto	flexivel

corrugado,	PVC	2",	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalacao.

af_12/2015	(refer.	SINAPI

91856)

C.P.

131181125742

-	Composição

Própria	01/2025

M 72,00 16,23 22,23 19,84 1.428,48

19.5.5

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	60	mm	(2")	-

fornecimento	e	instalação	-

ref.	SINAPI		93009

C.P.

1312306149060

-	Composição

Própria	01/2025

M 9,20 28,33 22,23 34,63 318,60

19.5.6

Barra	roscada	de	aço	¼"	x

6000mm	(ref.canaletA	/

eletroduto)

C.P.

1312304147169

-	Composição

Própria	01/2025

UN 8,00 38,95 22,23 47,61 380,88

19.5.7

Suspensão	de	eletrocalha

com	suporte	balanço

horizontal	100x50mm,

fixado	por	meio	de	cabo	de

aço	galvanizado	ø	1/8"	e

clips	para	cabo	de	aço	ø

1/8"	-	fornecimento	e

instalação		(ref.	12520/orse

09/2023)vgl

C.P.

1312405168352

-	Composição

Própria	01/2025

m 54,00 34,63 22,23 42,33 2.285,82
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19.5.8 Arruela	lisa	1/4”

C.P.

1312202129743

-	Composição

Própria	01/2025

un 334,00 2,56 22,23 3,13 1.045,42

19.5.9
Porca	zincada,	sextavada,

diametro	1/4"

C.P.

1312112122941

-	Composição

Própria	01/2025

UN 334,00 10,04 22,23 12,27 4.098,18

19.5.10
Parafuso	cabeça	lentilha

1/4"	x	3/4"

C.P.

1312502202159

-	Composição

Própria	01/2025

UN 184,00 1,50 22,23 1,83 336,72

19.5.11

Abraçadeira	economica	tipo

gota	2	"	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312502201849

-	Composição

Própria	01/2025

UN 8,00 5,37 22,23 6,56 52,48

19.5.12

Curva	horizontal	90º	100	x

50	mm,	para	eletrocalha,

galvanizada	a	fogo,	chapa

18	(incluso	acessórios	de

fixação)		-	fornecimento	e

instalação	(ref.	04532/orse

abril/2020)	vgl

C.P.

1312204132505

-	Composição

Própria	01/2025

un 4,00 43,23 22,23 52,84 211,36

19.5.13
Tê	horizontal	100	x	50	mm

	para	eletrocalha	metálica

C.P.

1312201126925

-	Composição

Própria	01/2025

UN 3,00 49,30 22,23 60,26 180,78

19.5.14

Grampo	metálico	tipo	C	-

com	balancin		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312502201887

-	Composição

Própria	01/2025

un 54,00 16,39 22,23 20,03 1.081,62

19.6 CABEAMENTO 10.510,56

19.6.1

Cabo	de	rede,	par	trancado

u/utp,	4	pares,	categoria	5e

(cat	5e),	isolamento	PVC

(lszh)-	fornecimento	e

instalação.

C.P.

1312306149022

-	Composição

Própria	01/2025

m 1.209,50 7,11 22,23 8,69 10.510,56

20 SISTEMA	DE	PROTEÇÃO	CONTRA	DESCARGAS	ATMOSFÉRICAS	(SPDA) 77.616,72

20.1

Caixa	de	inspeção	para

aterramento,	circular,	em

polietileno,	diâmetro	interno

=	0,3	m.	af_12/2020

98111	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 7,00 53,78 22,23 65,74 460,18

20.2

Haste	de	aterramento,

diâmetro	5/8",	com	3

metros,	alta	camada	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312507220263

-	Composição

Própria	01/2025

UN 22,00 161,99 22,23 198,00 4.356,00

20.3

Conector	duplo	para	cabos

de	ate	50mm²,	reforçado

em	bronze,	para	spda	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312507220343

-	Composição

Própria	01/2025

UN 7,00 76,61 22,23 93,64 655,48

20.4

Cordoalha	de	cobre	nu	50

mm²,	enterrada	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2023

96977	-

SINAPI/SC

01/2025

M 310,00 63,86 22,23 78,06 24.198,60

20.5
Solda	exotérmica	para	spda

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312409173124

-	Composição

Própria	01/2025

un 30,00 33,93 22,23 41,47 1.244,10

20.6

Barra	chata	em	alumínio

7/8"x1/8"	para	sistema

preventivo	contra	descargas

atmosféricas	-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312310153483

-	Composição

Própria	01/2025

m 580,00 56,08 22,23 68,55 39.759,00

20.7

Mini	captor	para	spda	7/8"	x

1/8"	x	300mm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312507220329

-	Composição

Própria	01/2025

UN 64,00 81,38 22,23 99,47 6.366,08

20.8

Caixa	de

equipotencialização	em	aço

para	sobrepor,	com	tampa,

9	terminais	–	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312310153481

-	Composição

Própria	01/2025

un 1,00 472,29 22,23 577,28 577,28
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21 INSTALAÇÃO	DE	CLIMATIZAÇÃO 123.147,92

21.1 DUTOS 22.389,30

21.1.1

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

01/2025

M 22,40 5,67 22,23 6,93 155,23

21.1.2

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-chama

0,6/1,0	kV,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91929	-

SINAPI/SC

01/2025

M 132,40 8,31 22,23 10,16 1.345,18

21.1.3

Tubo	em	cobre	flexível,	DN

1/4",	com	isolamento,

instalado	em	ramal	de

alimentação	de	ar

condicionado	com

condensadora	individual

fornecimento	e	instalação.

af_12/2015

97327	-

SINAPI/SC

01/2025

M 16,90 26,41 22,23 32,28 545,53

21.1.4

Tubo	em	cobre	flexível,	DN

3/8",	com	isolamento,

instalado	em	ramal	de

alimentação	de	ar

condicionado	com

condensadora	individual	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2015

97328	-

SINAPI/SC

01/2025

M 154,90 42,93 22,23 52,47 8.127,60

21.1.5

Tubo	em	cobre	flexível,	DN

5/8",	com	isolamento,

instalado	em	forro,	para

ramal	de	alimentação	de	ar

condicionado,	incluso

fixador.	af_11/2021

103292	-

SINAPI/SC

01/2025

M 138,00 72,42 22,23 88,52 12.215,76

21.2 DRENO 5.349,28

21.2.1

Tubo,	PVC,	soldável,	de

40mm,	instalado	em	ramal

de	distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103978	-

SINAPI/SC

01/2025

M 128,80 27,37 22,23 33,45 4.308,36

21.2.2

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	40mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103981	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 24,00 19,20 22,23 23,47 563,28

21.2.3

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	40mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103980	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 19,00 19,14 22,23 23,39 444,41

21.2.4

Te,	PVC,	soldável,	DN

40mm,	instalado	em	ramal

de	distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

104011	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 27,19 22,23 33,23 33,23

21.3 EQUIPAMENTOS 95.409,34

21.3.1

Ar	condicionado	split	on/off,

hi-wall	(parede),	30000

btus/h,	ciclo	quente/frio	-

fornecimento	e	instalação.	-

ref.sinapi103254

C.P.

1312408172549

-	Composição

Própria	01/2025

UN 11,00 6.361,55 22,23 7.775,72 85.532,92

21.3.2

Fornecimento	e	instalação

de	ar	condicionado	split

22.000	btus

C.P.

1312303146913

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 3.530,75 22,23 4.315,64 4.315,64

21.3.3

Ar	condicionado	split	9.000

btus	-	inverter	-	frio/quente	-

C.P.

1312408172764

-	Composição
un 2,00 2.274,72 22,23 2.780,39 5.560,78
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mat	e	mo Própria	01/2025

22 SISTEMA	DE	EXAUSTÃO	MECÂNICA 10.825,31

22.1
Instalação	de	exaustor

elétrico	tipo	domiciliar

C.P.

1312410175596

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 288,50 22,23 352,63 1.410,52

22.2

Fnde	44	duto	de

alongamento	para	exaustor

(m)

C.P.

1312410175618

-	Composição

Própria	01/2025

M 7,70 217,00 22,23 265,24 2.042,35

22.3

Coifa	em	chapa	de	aço	inox,

tipo	ilha,	340x115cm,

inclusive	calha	coletora	de

gordura	e	dreno,	inclusive

fixação	com	tirantes	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312504211315

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 6.031,61 22,23 7.372,44 7.372,44

23 INSTALAÇÃO	DE	GÁS	COMBUSTÍVEL 4.533,77

23.1

Válvula	de	esfera	bruta,

bronze,	roscável,	1/2"	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

95248	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 53,01 22,23 64,79 129,58

23.2

Válvula	de	esfera	bruta,

bronze,	roscável,	3/4''	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

95249	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 4,00 62,83 22,23 76,80 307,20

23.3
Regulador	de	alta	pressão

GLP		/	9kg

C.P.

1312411176075

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 211,29 22,23 258,26 258,26

23.4

Registro	ou	regulador	de

gás	de	cozinha	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

103029	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 46,57 22,23 56,92 113,84

23.5

Tubo	de	aço	galvanizado

com	costura,	classe	média,

conexão	rosqueada,	DN	20

(3/4"),	instalado	em	ramais

e	sub-ramais	de	gás	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

92688	-

SINAPI/SC

01/2025

M 53,00 40,72 22,23 49,77 2.637,81

23.6

Tê,	em	ferro	galvanizado,

conexão	rosqueada,	DN	20

(3/4"),	instalado	em	ramais

e	sub-ramais	de	gás	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

92705	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 50,61 22,23 61,86 61,86

23.7

CAP	ou	tampao	de	ferro

galvanizado,	com	rosca	BSP,

de	3/4"

C.P.

1312410175062

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 17,07 22,23 20,86 20,86

23.8

Luva,	em	ferro	galvanizado,

conexão	rosqueada,	DN	20

(3/4"),	instalado	em	ramais

e	sub-ramais	de	gás	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

92695	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 8,00 27,13 22,23 33,16 265,28

23.9 Mangueira	para	gas	-	GLP

C.P.

1312410175063

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 24,36 22,23 29,78 119,12

23.10

Curva	45	graus,	em	aço,

conexão	soldada,	DN	20

(3/4"),	instalado	em	ramais

e	sub-ramais	de	gás	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

97548	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 54,34 22,23 66,42 132,84

23.11

Curva	90	graus,	em	aço,

conexão	soldada,	DN	20

(3/4"),	instalado	em	ramais

e	sub-ramais	de	gás	-

fornecimento	e	instalação.

97549	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 6,00 54,34 22,23 66,42 398,52
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af_10/2020

23.12

Curva	90	graus,	em	aço,

conexão	soldada,	DN	15

(1/2"),	instalado	em	ramais

e	sub-ramais	de	gás	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

97547	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 36,24 22,23 44,30 88,60

24 CORRIMÃO	E	GUARDA-CORPO 77.363,32

24.1

Guarda-corpo	confeccionado

com	chapa	metálica

perfurada,	incluso	pintura,

conforme	projeto

C.P.

1312410174819

-	Composição

Própria	01/2025

M2 66,83 763,03 22,23 932,65 62.329,00

24.2

Guarda-corpo	e	portão	(1,10

x	1,05)		confeccionado	com

chapa	metálica	perfurada,

h=1,05,	incluso	pintura,

conforme	projeto	-	casa	de

bombas

C.P.

1312410174841

-	Composição

Própria	01/2025

M2 16,12 763,03 22,23 932,65 15.034,32

25 GRADIS	E	PORTÕES 126.275,41

25.1

Estrutura	metálica	e	tela	em

gradil	para	fechamento-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312504211502

-	Composição

Própria	01/2025

M2 535,97 168,81 22,23 206,34 110.592,05

25.2

P01	-	portão	metálico	1,40	x

2,00	m	,	malha	5	x	20cm	-

fio	5,00mm,	revestidos	em

poliester	por	processo	de

pintura	eletrostática

(gradil),	na	cor	branca	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312411177077

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,00 1.185,54 22,23 1.449,09 2.898,18

25.3
Pt02	-	portão	de	correr	3

folhas	de	2,8m	x	1,3m

C.P.

1312503202786

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 2.131,58 22,23 2.605,43 2.605,43

25.4
Pt03	-	portão	de	giro-lateral

1	folha	de	2,8m	x	0,90m

C.P.

1312503202787

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 2.017,03 22,23 2.465,42 4.930,84

25.5
Pt04	-	portão	de	correr	1

folha	de	4,1m	x	2,8m

C.P.

1312503202788

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 2.162,71 22,23 2.643,48 2.643,48

25.6
Pt05	-	portão	de	correr	3

folhas	de	2,8m	x	1,3m

C.P.

1312503202789

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 2.131,58 22,23 2.605,43 2.605,43

26 MURO	DE	CONTENÇÃO 1.161.506,30

26.1 FUNDAÇÃO 106.367,76

26.1.1

Estaca	pré-moldada	de

concreto	seção	quadrada,

capacidade	de	50

toneladas,	incluso	emenda

(exclusive	mobilização	e

desmobilização).	af_12/2019

100657	-

SINAPI/SC

01/2025

M 576,00 149,94 22,23 183,27 105.563,52

26.1.2

Arrasamento	mecanico	de

estaca	de	concreto	armado,

diametros	de	até	40	cm.

af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 36,00 18,28 22,23 22,34 804,24

26.2 CONCRETO	ARMADO	-	BLOCOS 45.720,98

26.2.1

Lastro	de	concreto	magro,

aplicado	em	blocos	de

coroamento	ou	sapatas,

espessura	de	5	cm.

af_01/2024

96619	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1,83 44,72 22,23 54,66 100,03

26.2.2

Concretagem	de	bloco	de

coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,	com

uso	de	bomba	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 14,76 783,61 22,23 957,81 14.137,28
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26.2.3

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de	coroamento,

em	madeira	serrada,	E	=25

mm,	4	utilizações.

af_01/2024

96534	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 89,74 85,29 22,23 104,25 9.355,40

26.2.4

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

96545	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 585,54 17,75 22,23 21,70 12.706,22

26.2.5

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	10	mm	-

montagem.	af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 352,14 15,39 22,23 18,81 6.623,75

26.2.6

Armação	de	estruturas

diversas	de	concreto

armado,	exceto	vigas,

pilares,	lajes	e	fundações,

utilizando	aço	CA-60	de	5,0

mm	-	montagem.

af_06/2022

92915	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 95,58 18,81 22,23 22,99 2.197,38

26.2.7

Armação	de	bloco,	sapata

isolada,	viga	baldrame	e

sapata	corrida	utilizando

aço	CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_01/2024

104920	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 14,55 11,74 22,23 14,35 208,79

26.2.8

Armação	de	bloco,	sapata

isolada,	viga	baldrame	e

sapata	corrida	utilizando

aço	CA-50	de	16	mm	-

montagem.	af_01/2024

104921	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 29,22 10,98 22,23 13,42 392,13

26.3 MOVIMENTO	DE	TERRA	PARA	FUNDAÇÃO 5.337,96

26.3.1

Escavação	mecanizada	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	com

retroescavadeira	(incluindo

escavação	para	colocação

de	fôrmas).	af_01/2024

96521	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 29,23 42,98 22,23 52,53 1.535,45

26.3.2

Reaterro	mecanizado	de

vala	com	retroescavadeira

(capacidade	da	caçamba	da

retro:	0,26	m³/potência:	88

hp),	largura	0,8	a	1,5	m,

profundidade	1,5	a	3,0	m,

com	solo	(sem	substituição)

de	1ª	categoria	e

compactador	de	solos	de

percussão.	af_08/2023

93381	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 14,59 13,14 22,23 16,06 234,32

26.3.3

Preparo	de	fundo	de	vala

com	largura	maior	ou	igual

a	1,5	m	e	menor	que	2,5	m

(acerto	do	solo	natural).

af_08/2020

101617	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 430,30 3,65 22,23 4,46 1.919,14

26.3.4

Transporte	com	caminhão

basculante	de	10	m³,	em	via

urbana	pavimentada,	DMT

até	30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

01/2025

M3XKM 439,20 2,54 22,23 3,10 1.361,52

26.3.5 Destinação	de	terra/argila

C.P.

1312312161640

-	Composição

Própria	01/2025

m³ 14,64 16,07 22,23 19,64 287,53

26.4 SUPERESTRUTURA 822.794,57

26.4.1 CONCRETO	ARMADO 777.527,34

26.4.1.1

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	pilares

retangulares	e	estruturas

similares,	pé-direito	simples,

em	chapa	de	madeira

compensada	plastificada,	18

utilizações.	af_09/2020

92443	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 2.085,62 67,63 22,23 82,66 172.397,35

Lastro	de	concreto	magro,
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26.4.1.2 coroamento	ou	sapatas,

espessura	de	5	cm.

af_01/2024

SINAPI/SC

01/2025

M2 430,30 44,72 22,23 54,66 23.520,20

26.4.1.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 6.589,30 13,41 22,23 16,39 107.998,63

26.4.1.4

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_06/2022

92763	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 5.984,80 9,95 22,23 12,16 72.775,17

26.4.1.5

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	16,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92764	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 10.743,00 9,59 22,23 11,72 125.907,96

26.4.1.6

Concretagem	de	pilares,	fck

=	25	MPa,	com	uso	de

bomba	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_02/2022_ps

103672	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 317,11 709,30 22,23 866,98 274.928,03

26.4.2 PILARES 21.506,00

26.4.2.1

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	pilares

retangulares	e	estruturas

similares,	pé-direito	simples,

em	chapa	de	madeira

compensada	plastificada,	18

utilizações.	af_09/2020

92443	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 80,00 67,63 22,23 82,66 6.612,80

26.4.2.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 640,00 11,88 22,23 14,52 9.292,80

26.4.2.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 112,00 15,58 22,23 19,04 2.132,48

26.4.2.4

Concretagem	de	pilares,	fck

=	25	MPa,	com	uso	de

bomba	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_02/2022_ps

103672	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 4,00 709,30 22,23 866,98 3.467,92

26.4.3 DRENAGEM	-	MURO 23.761,23

26.4.3.1

Manta	geotêxtil	tecido

agulhado	de	filamentos

continuos	100%	poliester,

resitencia	a	tracao	=	10

kN/m

C.P.

1312301144717

-	Composição

Própria	01/2025

m² 564,00 16,71 22,23 20,42 11.516,88

26.4.3.2

Dreno	barbacã,	DN	75	mm,

com	material	drenante.

af_07/2021

102725	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 9,00 29,69 22,23 36,29 326,61

26.4.3.3

Dreno	com	tubo	de	PEAD

corrugado	perfurado,	DN

150	mm

C.P.

1312504211415

-	Composição

Própria	01/2025

M 307,00 31,76 22,23 38,82 11.917,74

26.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.974,69

26.5.1

Impermeabilização	de	viga

baldrame	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos

C.P.

1312411175906

-	Composição

Própria	01/2025

M2 106,81 53,42 22,23 65,30 6.974,69

26.6 ALVENARIA	DE	VEDAÇÃO	-	MURO 89.317,04

26.6.1

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	vazados	de	concreto

de	14x19x39	cm	(espessura

14	cm)		e	argamassa	de

assentamento	com	preparo

C.P.

1312306149827

-	Composição
M² 230,00 147,70 22,23 180,53 41.521,90
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em	betoneira,inclusive

enchimento	do	bloco	com

concreto	fck:35mpa.

Própria	01/2025

26.6.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 334,00 13,41 22,23 16,39 5.474,26

26.6.3

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=25	MPa,	para

lajes	maciças	ou	nervuradas

com	uso	de	bomba	-

lançamento,	adensamento	e

acabamento.	af_02/2022_ps

103675	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 4,50 710,99 22,23 869,04 3.910,68

26.6.4

Canaleta	com	bloco

estrutural	de	concreto,	de

14x19x39cm	e	argamassa

de	assentamento	com

preparo	em	betoneira.

af_05/2020

C.P.

1312504211408

-	Composição

Própria	01/2025

M 270,00 116,39 22,23 142,26 38.410,20

26.7 REVESTIMENTO 76.482,90

26.7.1

Chapisco	aplicado	em

alvenarias	e	estruturas	de

concreto	externas,	com

colher	de	pedreiro.

argamassa	traço	1:3	com

preparo	em	betoneira	400l.

-	interno

C.P.

1312411175908

-	Composição

Própria	01/2025

M2 540,00 5,08 22,23 6,21 3.353,40

26.7.2

Emboço	ou	massa	única	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l,	aplicada

manualmente	em	panos

cegos	-	revestimento

interno	(sem	presença	de

vãos),	espessura	de	25	mm

C.P.

1312411175909

-	Composição

Própria	01/2025

M2 540,00 44,68 22,23 54,61 29.489,40

26.7.3

Emboço	ou	massa	única	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l,	aplicada

manualmente	em	panos

cegos	-	revestimento

externo	(sem	presença	de

vãos),	espessura	de	25	mm

C.P.

1312411175910

-	Composição

Própria	01/2025

M2 540,00 44,68 22,23 54,61 29.489,40

26.7.4

Chapim	(rufo	capa)	em	aço

galvanizado,	corte	33.

af_11/2020

101979	-

SINAPI/SC

01/2025

M 270,00 42,88 22,23 52,41 14.150,70

26.8 PINTURA 8.510,40

26.8.1

Pintura	látex	acrílica,	sobre

reboco	liso,	cor	cinza	claro,

aplicação	manual	em

paredes,	duas	demãos

C.P.

1312411175911

-	Composição

Própria	01/2025

M2 540,00 12,89 22,23 15,76 8.510,40

27 CENTRAL	DE	GÁS	/	GUARITA	/	LIXEIRA 121.874,79

27.1 BLOCO	DE	FUNDAÇÃO	+	PILARES	DE	ARRANQUE 56.237,92

27.1.1

Escavação	mecanizada	para

viga	baldrame	ou	sapata

corrida	com	mini-

escavadeira	(sem

escavação	para	colocação

de	fôrmas).	af_01/2024

96524	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 62,00 166,92 22,23 204,03 12.649,86

27.1.2

Reaterro	mecanizado	de

vala	com	escavadeira

hidráulica	(capacidade	da

caçamba:	0,8	m³/potência:

111	hp),	largura	até	1,5	m,

profundidade	de	1,5	a	3,0

m,	com	solo	(sem

substituição)	de	1ª

categoria,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

93368	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 43,00 21,65 22,23 26,46 1.137,78
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af_08/2023

27.1.3

Transporte	com	caminhão

basculante	de	10	m³,	em	via

urbana	pavimentada,	DMT

até	30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

01/2025

M3XKM 120,00 2,54 22,23 3,10 372,00

27.1.4

Carga,	manobra	e	descarga

de	solos	e	materiais

granulares	em	caminhão

basculante	10	m³	-	carga

com	escavadeira	hidráulica

(caçamba	de	1,20	m³	/	155

hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 52,00 7,25 22,23 8,86 460,72

27.1.5 Destinação	de	terra/argila

C.P.

1312312161640

-	Composição

Própria	01/2025

m³ 52,00 16,07 22,23 19,64 1.021,28

27.1.6

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de	coroamento,

em	madeira	serrada,	E	=25

mm,	4	utilizações.

af_01/2024

96534	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 43,09 85,29 22,23 104,25 4.492,13

27.1.7

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_01/2024

96544	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 75,78 19,93 22,23 24,36 1.846,00

27.1.8

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

96545	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 427,25 17,75 22,23 21,70 9.271,33

27.1.9

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	10	mm	-

montagem.	af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 232,60 15,39 22,23 18,81 4.375,21

27.1.10

Armação	de	bloco,	viga

baldrame	ou	sapata

utilizando	aço	CA-50	de	12,5

mm	-	montagem

C.P.

1312504211469

-	Composição

Própria	01/2025

KG 170,10 11,82 22,23 14,45 2.457,95

27.1.11

Concretagem	de	bloco	de

coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,	com

uso	de	jerica	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96555	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 15,24 796,78 22,23 973,90 14.842,24

27.1.12

Lastro	de	concreto	magro,

aplicado	em	blocos	de

coroamento	ou	sapatas,

espessura	de	5	cm.

af_01/2024

96619	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 9,12 44,72 22,23 54,66 498,50

27.1.13

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.

af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 43,09 53,41 22,23 65,28 2.812,92

27.2 VIGAS	BALDRAME 13.000,33

27.2.1

Lastro	de	concreto	magro,

aplicado	em	blocos	de

coroamento	ou	sapatas,

espessura	de	5	cm.

af_01/2024

96619	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 9,80 44,72 22,23 54,66 535,67

27.2.2

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	pilares

retangulares	e	estruturas

similares,	pé-direito	simples,

em	chapa	de	madeira

compensada	plastificada,	18

utilizações.	af_09/2020

92443	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 42,39 67,63 22,23 82,66 3.503,96

27.2.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 127,50 14,46 22,23 17,67 2.252,93

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de 92761	-
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27.2.4 concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

SINAPI/SC

01/2025

KG 97,20 13,41 22,23 16,39 1.593,11

27.2.5

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 20,50 11,88 22,23 14,52 297,66

27.2.6

Concretagem	de	bloco	de

coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,	com

uso	de	jerica	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96555	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 4,19 796,78 22,23 973,90 4.080,64

27.2.7

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.

af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 11,28 53,41 22,23 65,28 736,36

27.3 PILARES 6.642,41

27.3.1

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	pilares

retangulares	e	estruturas

similares,	pé-direito	simples,

em	chapa	de	madeira

compensada	plastificada,	18

utilizações.	af_09/2020

92443	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 24,54 67,63 22,23 82,66 2.028,48

27.3.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 58,30 14,46 22,23 17,67 1.030,16

27.3.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 6,80 13,41 22,23 16,39 111,45

27.3.4

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 67,30 11,88 22,23 14,52 977,20

27.3.5

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_06/2022

92763	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 44,90 9,95 22,23 12,16 545,98

27.3.6

Concretagem	de	pilares,	fck

=	30	MPa,		com	uso	de

baldes	-	lançamento,

adensamento	e	acabamento

-	ref.	SINAPI	103669

C.P.

1312405167602

-	Composição

Própria	01/2025

M3 1,55 1.028,81 22,23 1.257,51 1.949,14

27.4 VIGAS	COBERTURA 6.837,56

27.4.1

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	pilares

retangulares	e	estruturas

similares,	pé-direito	simples,

em	chapa	de	madeira

compensada	plastificada,	18

utilizações.	af_09/2020

92443	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 20,38 67,63 22,23 82,66 1.684,61

27.4.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 62,40 14,46 22,23 17,67 1.102,61

27.4.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 57,20 13,41 22,23 16,39 937,51

27.4.4

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

92763	-

SINAPI/SC KG 77,00 9,95 22,23 12,16 936,32
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aço	CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_06/2022

01/2025

27.4.5

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=30	MPa	-

lançamento,	adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103682

C.P.

1312405167604

-	Composição

Própria	01/2025

M3 1,70 1.047,45 22,23 1.280,30 2.176,51

27.5 LAJES 35.101,25

27.5.1

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	laje	maciça,	pé-

direito	simples,	em	chapa

de	madeira	compensada

resinada	e	cimbramento	de

madeira,	4	utilizações.

af_03/2022

103761	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 59,60 107,82 22,23 131,79 7.854,68

27.5.2

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92768	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 47,90 14,93 22,23 18,25 874,18

27.5.3

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92769	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 110,50 13,82 22,23 16,89 1.866,35

27.5.4

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92770	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 103,60 12,82 22,23 15,67 1.623,41

27.5.5

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92771	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 143,40 11,34 22,23 13,86 1.987,52

27.5.6

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_06/2022

92772	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 482,10 9,47 22,23 11,58 5.582,72

27.5.7

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=30	MPa	-

lançamento,	adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103682

C.P.

1312405167604

-	Composição

Própria	01/2025

M3 11,96 1.047,45 22,23 1.280,30 15.312,39

27.6 ACESSÓRIOS 317,38

27.6.1

Tê	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	50mm	x

25mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89627	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 1,00 20,75 22,23 25,36 25,36

27.6.2

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89409	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 2,00 10,75 22,23 13,14 26,28

27.6.3

Caixa	d´água	em

polietileno,	150	litros	-

fornecimento	e	instalação	-

ref.	SINAPI	102605

C.P.

1312502200925

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 217,41 22,23 265,74 265,74

27.7 ESQUADRIAS 3.737,94

27.7.1

Pm6	-	kit	de	porta	de

madeira	frisada,	semi-oca

(leve	ou	média),	padrão

médio,	70x210cm,

espessura	de	3,5cm,	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

C.P.

1312503202691

-	Composição

Própria	01/2025

UN 2,00 1.313,69 22,23 1.605,72 3.211,44
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execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação

27.7.2

Janela	de	alumínio	-	ja-17	-

160	x	85	cm,	tipo	maxim-ar,

com	vidros,	batente	e

ferragens.	exclusive	alizar,

acabamento	e	contramarco,

conforme	projeto	de

esquadrias

C.P.

1312503202675

-	Composição

Própria	01/2025

M2 1,36 316,72 22,23 387,13 526,50

28 RAMPA 96.197,10

28.1 FUNDAÇÃO	-	ESTAQUEAMENTO 41.365,24

28.1.1

Estaca	pré-moldada	de

concreto	seção	quadrada,

capacidade	de	50

toneladas,	incluso	emenda

(exclusive	mobilização	e

desmobilização).	af_12/2019

100657	-

SINAPI/SC

01/2025

M 224,00 149,94 22,23 183,27 41.052,48

28.1.2

Arrasamento	mecanico	de

estaca	de	concreto	armado,

diametros	de	até	40	cm.

af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 14,00 18,28 22,23 22,34 312,76

28.2 BLOCOS	-	PILARES	ARRANQUE 29.551,20

28.2.1

Escavação	mecanizada	para

viga	baldrame	ou	sapata

corrida	com	mini-

escavadeira	(sem

escavação	para	colocação

de	fôrmas).	af_01/2024

96524	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 36,17 166,92 22,23 204,03 7.379,77

28.2.2

Reaterro	mecanizado	de

vala	com	escavadeira

hidráulica	(capacidade	da

caçamba:	0,8	m³/potência:

111	hp),	largura	até	1,5	m,

profundidade	de	1,5	a	3,0

m,	com	solo	(sem

substituição)	de	1ª

categoria,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93368	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 22,51 21,65 22,23 26,46 595,61

28.2.3

Carga,	manobra	e	descarga

de	solos	e	materiais

granulares	em	caminhão

basculante	10	m³	-	carga

com	escavadeira	hidráulica

(caçamba	de	1,20	m³	/	155

hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 13,66 7,25 22,23 8,86 121,03

28.2.4

Transporte	com	caminhão

basculante	de	10	m³,	em	via

urbana	pavimentada,	DMT

até	30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

01/2025

M3XKM 409,80 2,54 22,23 3,10 1.270,38

28.2.5

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.

af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

01/2025
M2 47,58 53,41 22,23 65,28 3.106,02

28.2.6

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de	coroamento,

em	madeira	serrada,	E	=25

mm,	4	utilizações.

af_01/2024

96534	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 47,58 85,29 22,23 104,25 4.960,22

28.2.7

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_01/2024

96544	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 148,00 19,93 22,23 24,36 3.605,28

28.2.8

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

96545	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 16,40 17,75 22,23 21,70 355,88

28.2.9

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	10	mm	-

montagem.	af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 125,60 15,39 22,23 18,81 2.362,54
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28.2.10

Concretagem	de	bloco	de

coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,	com

uso	de	jerica	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96555	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 5,59 796,78 22,23 973,90 5.444,10

28.2.11

Lastro	de	concreto	magro,

aplicado	em	blocos	de

coroamento	ou	sapatas,

espessura	de	5	cm.

af_01/2024

96619	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 6,41 44,72 22,23 54,66 350,37

28.3 VIGAS	BALDRAME 3.047,48

28.3.1

Lastro	de	concreto	magro,

aplicado	em	blocos	de

coroamento	ou	sapatas,

espessura	de	5	cm.

af_01/2024

96619	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 3,05 44,72 22,23 54,66 166,71

28.3.2

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	pilares

retangulares	e	estruturas

similares,	pé-direito	simples,

em	chapa	de	madeira

compensada	plastificada,	18

utilizações.	af_09/2020

92443	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 9,18 67,63 22,23 82,66 758,82

28.3.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 20,60 14,46 22,23 17,67 364,00

28.3.4

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 29,10 13,41 22,23 16,39 476,95

28.3.5

Concretagem	de	bloco	de

coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,	com

uso	de	jerica	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96555	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 0,70 796,78 22,23 973,90 681,73

28.3.6

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.

af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 9,18 53,41 22,23 65,28 599,27

28.4 PILARES 2.124,78

28.4.1

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	pilares

retangulares	e	estruturas

similares,	pé-direito	simples,

em	chapa	de	madeira

compensada	plastificada,	18

utilizações.	af_09/2020

92443	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 7,49 67,63 22,23 82,66 619,12

28.4.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 21,60 14,46 22,23 17,67 381,67

28.4.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 44,50 11,88 22,23 14,52 646,14

28.4.4

Concretagem	de	pilares,	fck

=	30	MPa,		com	uso	de

baldes	-	lançamento,

adensamento	e	acabamento

-	ref.	SINAPI	103669

C.P.

1312405167602

-	Composição

Própria	01/2025

M3 0,38 1.028,81 22,23 1.257,51 477,85

28.5 VIGAS	COBERTURA 8.280,58

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	pilares
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28.5.1 similares,	pé-direito	simples,

em	chapa	de	madeira

compensada	plastificada,	18

utilizações.	af_09/2020

SINAPI/SC

01/2025

M2 24,60 67,63 22,23 82,66 2.033,44

28.5.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 70,30 14,46 22,23 17,67 1.242,20

28.5.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 86,70 13,41 22,23 16,39 1.421,01

28.5.4

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_06/2022

92763	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 27,30 9,95 22,23 12,16 331,97

28.5.5

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=30	MPa	-

lançamento,	adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103682

C.P.

1312405167604

-	Composição

Própria	01/2025

M3 2,54 1.047,45 22,23 1.280,30 3.251,96

28.6 LAJES 11.827,82

28.6.1

Montagem	e	desmontagem

de	fôrma	de	laje	maciça,	pé-

direito	simples,	em	chapa

de	madeira	compensada

resinada	e	cimbramento	de

madeira,	4	utilizações.

af_03/2022

103761	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 14,99 107,82 22,23 131,79 1.975,53

28.6.2

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92769	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 42,70 13,82 22,23 16,89 721,20

28.6.3

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92770	-

SINAPI/SC

01/2025

KG 33,00 12,82 22,23 15,67 517,11

28.6.4

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=30	MPa	-

lançamento,	adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103682

C.P.

1312405167604

-	Composição

Própria	01/2025

M3 3,00 1.047,45 22,23 1.280,30 3.840,90

28.6.5

Contrapiso	em	argamassa

pronta,	preparo	manual,

aplicado	em	áreas	molhadas

sobre	impermeabilização,

acabamento	não	reforçado,

espessura	3cm.	af_07/2021

87759	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 34,52 113,12 22,23 138,27 4.773,08

29 PAISAGISMO	/	PATIO 479.200,84

29.1 PLANTAS 141.334,69

29.1.1

Plantio	de	bougainvillea

spectabilis	-	primavera	|

fornecimento	e	plantio,

inclusive	preparo	do	solo

C.P.

1312407170616

-	Composição

Própria	01/2025

UN 83,00 46,60 22,23 56,96 4.727,68

29.1.2
Chlorophytum	comosum

clorofito	com	0,60m

C.P.

1312112124794

-	Composição

Própria	01/2025

un 208,00 17,58 22,23 21,49 4.469,92

29.1.3

Tradescantia	palida

purpurea	-	trapoeraba-roxa	-

mo.	SINAPI	98505	-

(amunesc)

C.P.

1312205135379

-	Composição

Própria	01/2025

m2 97,00 69,00 22,23 84,34 8.180,98

29.1.4

Plantio	de	mudas	de

dracena	cordyline	-

cordyline	terminalis	-

fornecimento	e	plantio

C.P.

1312408172572

-	Composição

Própria	01/2025

UN 290,00 29,72 22,23 36,33 10.535,70
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29.1.5

Plantio	de	arachis	repens	-

grama	amendoim	|

fornecimento	e	plantio,

inclusive	preparo	do	solo

C.P.

1312407170810

-	Composição

Própria	01/2025

m² 45,50 54,82 22,23 67,01 3.048,96

29.1.6

Plantio	de	pleomele

variegata/verde/palmeira

ráfis/bambu	folha	de

samambaia	-	SINAPI	98505

C.P.

1312408172157

-	Composição

Própria	01/2025

un 460,00 58,75 22,23 71,81 33.032,60

29.1.7
Zoysia	japonica	grama

esmeralda

C.P.

1312202129402

-	Composição

Própria	01/2025

m2 624,40 18,75 22,23 22,92 14.311,25

29.1.8
Plantio	de	singônio

variegata	-	SINAPI	98509

C.P.

1312408172155

-	Composição

Própria	01/2025

un 288,00 17,26 22,23 21,10 6.076,80

29.1.9

Lastro	com	material

granular	(pedra	britada	n.1

e	pedra	britada	n.2),

aplicado	em	pisos	ou	lajes

sobre	solo,	espessura	de

*10	cm*.	af_01/2024

100324	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 21,90 202,02 22,23 246,93 5.407,77

29.1.10

Lastro	de	brita	com	material

granular	(pedra	britada	n.2),

espessura	de	*20	cm*	-

fornecimento	e	execução	-

ref.	SINAPI	96624

C.P.

1312212143750

-	Composição

Própria	01/2025

M3 15,60 323,58 22,23 395,51 6.169,96

29.1.11

Areia	media,	incluindo

carga,	transporte	e

espalhamento	manual

C.P.

1312405167397

-	Composição

Própria	01/2025

m³ 9,40 193,32 22,23 236,30 2.221,22

29.1.12
Terra	para	plantio	-

(amunesc)

C.P.

1312205135417

-	Composição

Própria	01/2025

M2 312,10 54,65 22,23 66,80 20.848,28

29.1.13
Distribuição	de	chip	de

madeira	sobre	canteiros

C.P.

1312407171245

-	Composição

Própria	01/2025

M2 312,10 29,38 22,23 35,91 11.207,51

29.1.14

Guia	(meio-fio)	concreto,

moldada		in	loco		em	trecho

reto	com	extrusora,	15	cm

base	x	15	cm	altura.

af_06/2016

C.P.

1312308151038

-	Composição

Própria	01/2025

M 240,80 37,70 22,23 46,08 11.096,06

29.2 EQUIPAMENTOS	DE	JARDIM 46.459,27

29.2.1

Bicicletário	02	-

fornecimento	e	instalação	-

SINAPI	100778	-

quantitativo	estrutura

metálica	(amunesc)

C.P.

1312205133673

-	Composição

Própria	01/2025

un 8,00 490,35 22,23 599,35 4.794,80

29.2.2
Conjunto	para	coleta

seletiva	-	60	l,	com	4	lixeiras

C.P.

1312503202749

-	Composição

Própria	01/2025

UN 4,00 1.158,24 22,23 1.415,72 5.662,88

29.2.3

184_banco	em	concreto,

com	assento	e	encosto	com

ripas	de	itaúba	-

fornecimento	e		instalação

(amunesc)

C.P.

1312205133823

-	Composição

Própria	01/2025

UN 8,00 1.597,35 22,23 1.952,44 15.619,52

29.2.4

Pergolado	em	estruta

metalica	galvanizada

pintada	e	fechamento	em

tela,	dimensões	de

4,50x10,50m	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

102362

C.P.

1312503203021

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 13.255,14 22,23 16.201,76 16.201,76

29.2.5
Banco	de	concreto	sem

encosto,	dim.	2,50	x	0,60	m

C.P.

1312411175892

-	Composição

Própria	01/2025

M2 5,44 628,68 22,23 768,44 4.180,31

29.3 PAVIMENTAÇÃO	EXTERNA 291.406,88

Piso	monolítico
C.P.
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29.3.1 emborrachado	-

fornecimento	e	instalação

1312408172890

-	Composição

Própria	01/2025

m² 76,60 770,73 22,23 942,06 72.161,80

29.3.2

Compactação	mecânica	de

solo	para	execução	de

radier,	piso	de	concreto	ou

laje	sobre	solo,	com

compactador	de	solos	a

percussão.	af_09/2021

97083	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 490,26 3,86 22,23 4,72 2.314,03

29.3.3

Lastro	com	material

granular,	aplicado	em	pisos

ou	lajes	sobre	solo,

espessura	de	*5	cm*.

af_01/2024

96622	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 24,51 239,08 22,23 292,23 7.162,56

29.3.4

Camada	separadora	para

execução	de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre	solo,

em	lona	plástica.

af_09/2021

97087	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 490,26 3,49 22,23 4,27 2.093,41

29.3.5

Execução	de	passeio

(calçada)	ou	piso	de

concreto	com	concreto

moldado	in	loco,	usinado

c20,	acabamento

convencional,	não	armado.

af_08/2022

94991	-

SINAPI/SC

01/2025

M3 39,22 790,52 22,23 966,25 37.896,33

29.3.6

Execução	de	passeio	em

piso	intertravado,	com	bloco

retangular	cor	natural	de	20

x	10	cm,	espessura	6	cm.

af_10/2022

92396	-

SINAPI/SC

01/2025

M2 1.800,22 77,16 22,23 94,31 169.778,75

30 BRINQUEDOS	PLAYGROUND 16.135,73

30.1

Playground	de	polietileno,

nas	dimensões	555cm	x

270cm	x	290cm,	completo.	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312310153191

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 13.201,12 22,23 16.135,73 16.135,73

31 COMUNICAÇÃO	VISUAL 29.234,29

31.1

Placas	de	identificação

(30x15cm)	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312408172576

-	Composição

Própria	01/2025

UN 42,00 80,61 22,23 98,53 4.138,26

31.2

Placas	de	identificação

acessível	30x12cm	(com

braille)	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312408172579

-	Composição

Própria	01/2025

UN 42,00 69,28 22,23 84,68 3.556,56

31.3

Placa	de	estacionamento

para	vaga	reservada

(idoso/pcd),	em	acm	3mm

com	película	refletiva,

dimensão	40x60cm,	incluso

poste	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103195

C.P.

1312406170410

-	Composição

Própria	01/2025

UN 5,00 280,38 22,23 342,71 1.713,55

31.4

Confecção	do	brasão	em

aço	escovado	304	natural,

com	logomarca	de

prefeitura	municipal	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312207138239

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 2.056,10 22,23 2.513,17 2.513,17

31.5

Conjunto	de	letras

	montadas	em	aço	inox	com

5cm	de	profundidade	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312207138237

-	Composição

Própria	01/2025

UN 35,00 404,69 22,23 494,65 17.312,75

32 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 175.256,95

32.1

Bancada	de	granito	cinza

andorinha,	inclusive	passa

pratos,	espessura	2	cm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312411175860

-	Composição

Própria	01/2025

M2 64,53 766,28 22,23 936,62 60.440,09

32.2

Banco	de	granito	cinza

andorinha,	espessura	2	cm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312411175861

-	Composição

Própria	01/2025

M2 2,21 793,06 22,23 969,36 2.142,29
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32.3

Prateleira	de	granito	cinza

andorinha,	espessura	2	cm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312411175863

-	Composição

Própria	01/2025

M2 53,79 711,75 22,23 869,97 46.795,69

32.4

Escaninhos	em	mdf,

revestidos	em	laminado

melamínico

C.P.

1312411175864

-	Composição

Própria	01/2025

M2 96,67 195,10 22,23 238,47 23.052,89

32.5

Peitoril	linear	em	granito	ou

mármore,	L	=	15cm,

comprimento	de	até	2m,

assentado	com	argamassa

1:6	com	aditivo.	af_11/2020

101965	-

SINAPI/SC

01/2025

M 132,00 167,42 22,23 204,64 27.012,48

32.6

Peitoril	em	granito	cinza

andorinha,	L	=	15cm,

comprimento	de	até	2m,

assentado	com	argamassa

1:6	com	aditivo	-	chuveiro.

C.P.

1312411175865

-	Composição

Própria	01/2025

M 8,45 167,47 22,23 204,70 1.729,72

32.7

Suporte	mão	francesa	em

aço,	abas	iguais	30	cm,

capacidade	minima	60	kg,

branco	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

100861	-

SINAPI/SC

01/2025

UN 301,00 38,28 22,23 46,79 14.083,79

33 SERVIÇOS	FINAIS 51.057,68

33.1 Limpeza	grossa	de	obra

C.P.

1312506213966

-	Composição

Própria	01/2025

M2 1.545,99 17,08 22,23 20,88 32.280,27

33.2 Limpeza	fina	de	obra

C.P.

1312506213965

-	Composição

Própria	01/2025

M2 1.545,99 9,15 22,23 11,18 17.284,17

33.3
Fornecimento	e	instalação

de	placa	de	inauguração

C.P.

1312303146677

-	Composição

Própria	01/2025

UN 1,00 1.221,66 22,23 1.493,24 1.493,24

TOTAL 9.508.956,24
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