
PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	29112397/2026	-	SED.UIN

Joinville,	13	de	abril	de	2026.

OBRA: 1581	-	Construção	da	Quadra	Poliesportiva	Coberta	da	Escola	Municipal	Monsenhor	Sebastião	Scarzello
ENDEREÇO: Rua	Florianópolis,	1370,	Bairro	Itaum

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%
BDI	Equipamentos:
BDI	Diferenciado:
BASE	DO
ORÇAMENTO:

SINAPI/SC	02/2026,	Composição	Própria	02/2026

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Daiane	da	Silva	Mesnerovig	-	CREA	2124527

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS	PRELIMINARES 189.631,66

1.1 CANTEIRO	DE	OBRAS 171.645,60

1.1.1
Tapume	com	telha	metálica.

af_03/2024

98459	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 369,36 94,30 22,23 115,26 42.572,43

1.1.2

Fornecimento	e	instalação	de

placa	de	obra	com	chapa

galvanizada	e	estrutura	de

madeira.	af_03/2022_ps

103689	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 3,00 470,71 22,23 575,35 1.726,05

1.1.3
Locação	de	ponto	para

referência	topográfica.

C.P.

1312509230514

-	Composição

Própria	02/2026

UN 90,00 10,94 22,23 13,37 1.203,30

1.1.4

Locacao	convencional	de	obra,

utilizando	gabarito	de	tábuas

corridas	pontaletadas	a	cada

2,00m	-		2	utilizações.

af_10/2018

99059	-

SINAPI/SC

02/2026

M 261,00 97,16 22,23 118,76 30.996,36

1.1.5

Ligação	provisória	de	energia

elétrica	em	baixa	tensão	para

canteiro	de	obras	-	poste	de

concreto	8	m	(padrão

concessionária	local)		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312407171405

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 3.005,10 22,23 3.673,13 3.673,13

1.1.6
Ligação	provisória	de	água	e

esgoto

C.P.

1312410174556

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 2.734,92 22,23 3.342,89 3.342,89

1.1.7

Locacao	de	container	2,30	x

6,00	m,	alt.	2,50	m,	com	1

sanitario,	para	escritorio,

completo,	sem	divisorias

internas	-	ref.	SINAPI	10775

C.P.

1312408172434

-	Composição

Própria	02/2026

MES 12,00 932,37 22,23 1.139,64 13.675,68

1.1.8

Locação	de	container

2,30x4,30	m,	alt.	2,50	m,	para

sanitário,	com	3	bacias,	4

chuveiros,	1	lavatório	e	1

mictório	-	fornecimento	e

instalação	-	(sinapi	10777)

C.P.

1312207138490

-	Composição

Própria	02/2026

mês 12,00 1.056,28 22,23 1.291,09 15.493,08

Execução	de	central	de C.P.
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1.1.9
armadura	em	canteiro	de

obra,	não	incluso	mobiliário	e

equipamentos	-	ref.	SINAPI

93582

1312509230764

-	Composição

Própria	02/2026

M2 60,40 322,48 22,23 394,17 23.807,87

1.1.10

Execução	de	refeitório	em

canteiro	de	obra	em	chapa	de

madeira	compensada,	não

incluso	mobiliário	e

equipamentos.	AF

C.P.

1312411176903

-	Composição

Própria	02/2026

M2 37,25 529,64 22,23 647,38 24.114,91

1.1.11

Execução	de	almoxarifado	em

canteiro	de	obra	em	chapa	de

madeira	compensada,	incluso

prateleiras	-	ref.	SINAPI	93208

C.P.

1312404167151

-	Composição

Própria	02/2026

M2 10,00 903,21 22,23 1.103,99 11.039,90

1.2 DEMOLIÇÃO 17.986,06

1.2.1

Transplante	de	árvore

ornamental	com	altura	de

muda	menor	ou	igual	a	2,00	m

(ref.	SINAPI	98510)

C.P.

1312509230607

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 167,73 22,23 205,02 205,02

1.2.2

Remoção	de	cercas	e

mourões,	de	forma	manual,

sem	reaproveitamento.

af_09/2023

104800	-

SINAPI/SC

02/2026

M 64,00 12,06 22,23 14,74 943,36

1.2.3

Remoção	de	tela	de	arame

galvanizado	de	alambrados

para	quadras	poliesportivas,

de	forma	manual,	sem

remoção	da	estrutura	de

sustentação,	sem

reaproveitamento.	af_09/2023

104802	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 202,00 12,17 22,23 14,88 3.005,76

1.2.4

Retirada	de	equipamento

esportivo	-	tabela	e	estrutura

de	suporte	-	basquete

C.P.

1312507228211

-	Composição

Própria	02/2026

un 2,00 402,28 22,23 491,71 983,42

1.2.5
Retirada	de	equipamento	de

esportes	-	traves	de	futebol

C.P.

1312507228214

-	Composição

Própria	02/2026

UND 2,00 18,89 22,23 23,09 46,18

1.2.6

Demolição	de	lajes,	em

concreto	armado,	de	forma

mecanizada	com	martelete,

sem	reaproveitamento.

af_09/2023

97629	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 55,00 24,62 22,23 30,09 1.654,95

1.2.7

Remoção	de	louças,	de	forma

manual,	sem

reaproveitamento.	af_09/2023

97663	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 16,16 22,23 19,75 39,50

1.2.8

Remoção	de	metais	sanitários,

de	forma	manual,	sem

reaproveitamento.	af_09/2023

97666	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 11,78 22,23 14,40 28,80

1.2.9

Demolição	de	alvenaria	para

qualquer	tipo	de	bloco,	de

forma	mecanizada,	sem

reaproveitamento.	af_09/2023

97625	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 15,60 62,43 22,23 76,31 1.190,44

1.2.10

Carga,	manobra	e	descarga	de

entulho	em	caminhão

basculante	10	m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

(caçamba	de	0,80	m³	/	111	hp)

e	descarga	livre	(unidade:

m3).	af_07/2020

100982	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 119,50 9,70 22,23 11,86 1.417,27

1.2.11

Serviço	de	destinação	de

resíduos	da	construção	civil

(demolição)	-	transporte	e

destinação

C.P.

1312506219861

-	Composição

Própria	02/2026

M3 119,50 58,00 22,23 70,89 8.471,36

2 ADMINISTRAÇÃO	DE	OBRAS 367.452,72

2.1
Administração	de	obra	-	e.m

scarzello

C.P.

1312602241526

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 300.624,00 22,23 367.452,72 367.452,72
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3 ESTRUTURA	DE	CONCRETO 1.797.840,58

3.1 FUNDAÇÃO 1.100.907,93

3.1.1 ESTACAS 581.276,72

3.1.1.1

Elaboração	de	laudo	cautelar

de	vizinhança	conforme	NBR

12722/92

C.P.

1312405169135

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 6.118,20 22,23 7.478,28 7.478,28

3.1.1.2

Arrasamento	mecanico	de

estaca	de	concreto	armado,

diametros	de	até	40	cm.

af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 90,00 10,34 22,23 12,64 1.137,60

3.1.1.3

Estaca	hélice	contínua,

diâmetro	de	40	cm,

profundidade	de	21,0m-

incluso	concreto	fck=30	MPa,

considerando	mobilização	e

desmobilização	de

equipamento.	conforme

projeto	estrutural	-	ref.	SINAPI

100651

C.P.

1312506214009

-	Composição

Própria	02/2026

M 1.554,00 175,31 22,23 214,28 332.991,12

3.1.1.4

Estaca	hélice	contínua,

diâmetro	de	50	cm,	incluso

concreto	fck=30mpa

C.P.

1312508229818

-	Composição

Própria	02/2026

M 336,00 229,00 22,23 279,91 94.049,76

3.1.1.5

Montagem	de	armadura

transversal	de	estacas	de

seção	circular,	diâmetro	=

6,30	mm.	af_09/2021_ps

95584	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 2.643,80 14,63 22,23 17,88 47.271,14

3.1.1.6

Montagem	de	armadura	de

estacas,	diâmetro	=	12,5	mm.

af_09/2021_ps

95578	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 1.222,55 8,57 22,23 10,48 12.812,32

3.1.1.7

Montagem	de	armadura	de

estacas,	diâmetro	=	16,0	mm.

af_09/2021_ps

95579	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 8.553,65 8,18 22,23 10,00 85.536,50

3.1.2 BLOCOS	-	QUADRA	E	RESERVATÓRIO 211.992,43

3.1.2.1

Escavação	mecanizada	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	com	retroescavadeira

(incluindo	escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96521	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 433,52 46,36 22,23 56,67 24.567,58

3.1.2.2

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma	para

bloco	de	coroamento,	em

madeira	serrada,	E	=25	mm,	2

utilizações.	af_01/2024

96531	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 206,72 116,87 22,23 142,85 29.529,95

3.1.2.3

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-60	de	5	mm	-

montagem.	af_01/2024

96543	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 224,90 22,53 22,23 27,54 6.193,75

3.1.2.4

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_01/2024

96544	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 378,90 19,58 22,23 23,93 9.067,08

3.1.2.5

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

96545	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 418,50 17,13 22,23 20,94 8.763,39

3.1.2.6

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	10	mm	-

montagem.	af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 207,80 14,70 22,23 17,97 3.734,17

3.1.2.7

Armação	de	bloco,	sapata

isolada,	viga	baldrame	e

sapata	corrida	utilizando	aço

CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_01/2024

104920	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 215,30 10,99 22,23 13,43 2.891,48

3.1.2.8

Armação	de	bloco,	sapata

isolada,	viga	baldrame	e

sapata	corrida	utilizando	aço

CA-50	de	16	mm	-	montagem.

af_01/2024

104921	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 71,40 10,17 22,23 12,43 887,50
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3.1.2.9

Lastro	de	concreto	magro,

aplicado	em	blocos	de

coroamento	ou	sapatas.

af_01/2024

96616	-

SINAPI/SC

02/2026
M3 5,53 985,26 22,23 1.204,28 6.659,67

3.1.2.10

Concreto	usinado	fck	35	MPa	-

fornecimento	e	instalação

(incluso	lançamento	e

bombeamento)

C.P.

1312404165791

-	Composição

Própria	02/2026

m3 79,46 817,36 22,23 999,06 79.385,31

3.1.2.11

Reaterro	mecanizado	de	vala

com	escavadeira	hidráulica

(capacidade	da	caçamba:	0,8

m³/potência:	111	hp),	largura

até	1,5	m,	profundidade	de	1,5

a	3,0	m,	com	solo	(sem

substituição)	de	1ª	categoria,

com	compactador	de	solos	de

percussão.	af_08/2023

93368	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 343,00 24,24 22,23 29,63 10.163,09

3.1.2.12

Carga,	manobra	e	descarga	de

solos	e	materiais	granulares

em	caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com	escavadeira

hidráulica	(caçamba	de	1,20

m³	/	155	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 117,68 7,42 22,23 9,07 1.067,36

3.1.2.13

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.

af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 286,41 54,86 22,23 67,06 19.206,65

3.1.2.14

Transporte	com	caminhão

basculante	de	14	m³,	em	via

urbana	em	revestimento

primário	(unidade:	m3xkm).

af_07/2020

93592	-

SINAPI/SC

02/2026

M3XKM 2.353,52 2,62 22,23 3,20 7.531,26

3.1.2.15 Destinação	de	terra/argila

C.P.

1312406169475

-	Composição

Própria	02/2026

m³ 117,68 16,30 22,23 19,92 2.344,19

3.1.3 RADIER 214.307,65

3.1.3.1

Nivelamento	de	terreno	com

inclusão	de	material

(barro/argila)	esp.	10cm

C.P.

1312210142281

-	Composição

Própria	02/2026

m2 734,91 5,95 22,23 7,27 5.342,80

3.1.3.2

Camada	separadora	para

execução	de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre	solo,

em	lona	plástica.	af_09/2021

97087	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 553,32 2,92 22,23 3,57 1.975,35

3.1.3.3

Lastro	com	material	granular

(pedra	britada	n.1	e	pedra

britada	n.2),	aplicado	em	pisos

ou	lajes	sobre	solo,	espessura

de	*10	cm*.	af_01/2024

100324	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 55,33 208,00 22,23 254,24 14.067,10

3.1.3.4

Concretagem	de	radier,	piso

de	concreto	ou	laje	sobre	solo,

fck	35	MPa	-	lançamento,

adensamento	e	acabamento.

af_09/2021	(ref.	SINAPI	97096)

C.P.

1312405169179

-	Composição

Própria	02/2026

M3 66,33 740,39 22,23 904,98 60.027,32

3.1.3.5

Armação	para	execução	de

radier,	piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	com	uso	de	CA	50	-

8mm.	af_09/2021	-	ref.	97092

C.P.

1312405169198

-	Composição

Própria	02/2026

KG 5.000,10 13,13 22,23 16,05 80.251,61

3.1.3.6

Armação	para	execução	de

radier,	piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	com	uso	de	aço

ca50	-	10mm.	af_09/2021	-

ref.97092

C.P.

1312407171410

-	Composição

Própria	02/2026

KG 4.350,70 9,90 22,23 12,10 52.643,47

3.1.4 LAJE	PISO 93.331,13

Lastro	com	material	granular

(pedra	britada	n.1	e	pedra

britada	n.2),	aplicado	em	pisos
100324	-
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3.1.4.1 ou	lajes	sobre	solo,	espessura

de	*10	cm*.	af_01/2024

SINAPI/SC

02/2026

M3 18,15 208,00 22,23 254,24 4.614,46

3.1.4.2

Camada	separadora	para

execução	de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre	solo,

em	lona	plástica.	af_09/2021

97087	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 181,59 2,92 22,23 3,57 648,28

3.1.4.3

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	forma	para

radier,	piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	em	madeira

serrada,	4	utilizações.

af_09/2021

97086	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 194,02 197,38 22,23 241,26 46.809,27

3.1.4.4

Concretagem	de	radier,	piso

de	concreto	ou	laje	sobre	solo,

fck	35	MPa	-	lançamento,

adensamento	e	acabamento.

af_09/2021	(ref.	SINAPI	97096)

C.P.

1312405169179

-	Composição

Própria	02/2026

M3 23,67 740,39 22,23 904,98 21.420,88

3.1.4.5

Armação	de	laje	de	estrutura

convencional	de	concreto

armado	utilizando	aço	CA-50

de	8,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92770	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 1.347,30 11,76 22,23 14,37 19.360,70

3.1.4.6

Armação	de	laje	de	estrutura

convencional	de	concreto

armado	utilizando	aço	CA-50

de	10,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92771	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 37,90 10,31 22,23 12,60 477,54

3.2 PILARES-	QUADRA	E	RESERVATÓRIO 179.923,81

3.2.1

Montagem	e	desmontagem	de

fôrma	de	pilares	retangulares

e	estruturas	similares,	pé-

direito	simples,	em	madeira

serrada,	4	utilizações.

af_09/2020

92413	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 434,88 123,76 22,23 151,27 65.784,30

3.2.2

Concreto	usinado	fck	35	MPa	-

fornecimento	e	instalação

(incluso	lançamento	e

bombeamento)

C.P.

1312404165791

-	Composição

Própria	02/2026

m3 32,40 817,36 22,23 999,06 32.369,54

3.2.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 168,50 15,05 22,23 18,40 3.100,40

3.2.4

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 677,08 13,62 22,23 16,65 11.273,38

3.2.5

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 50,50 10,88 22,23 13,30 671,65

3.2.6

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_06/2022

92763	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 491,85 9,04 22,23 11,05 5.434,94

3.2.7

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	16,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92764	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 1.105,40 8,64 22,23 10,56 11.673,02

3.2.8

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	20,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92765	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 4.176,48 9,72 22,23 11,88 49.616,58
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3.3 VIGAS	-	QUADRA	E	RESERVATÓRIO 475.804,73

3.3.1

Escavação	manual	para	viga

baldrame	ou	sapata	corrida

(incluindo	escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96527	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 130,07 130,31 22,23 159,28 20.717,55

3.3.2

Montagem	e	desmontagem	de

fôrma	de	viga,	escoramento

com	pontalete	de	madeira,	pé-

direito	simples,	em	madeira

serrada,	4	utilizações.

af_09/2020

92448	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 713,97 265,00 22,23 323,91 231.262,02

3.3.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 2.230,40 15,05 22,23 18,40 41.039,36

3.3.4

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 876,10 13,62 22,23 16,65 14.587,07

3.3.5

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 81,70 12,41 22,23 15,17 1.239,39

3.3.6

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 999,20 10,88 22,23 13,30 13.289,36

3.3.7

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_06/2022

92763	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 1.526,10 9,04 22,23 11,05 16.863,41

3.3.8

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	16,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92764	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 2.196,60 8,64 22,23 10,56 23.196,10

3.3.9

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando

aço	CA-50	de	20,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92765	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 1.438,10 9,72 22,23 11,88 17.084,63

3.3.10

Concreto	usinado	fck	35	MPa	-

fornecimento	e	instalação

(incluso	lançamento	e

bombeamento)

C.P.

1312404165791

-	Composição

Própria	02/2026

m3 65,31 817,36 22,23 999,06 65.248,61

3.3.11

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.

af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 382,89 54,86 22,23 67,06 25.676,60

3.3.12

Reaterro	mecanizado	de	vala

com	escavadeira	hidráulica

(capacidade	da	caçamba:	0,8

m³/potência:	111	hp),	largura

até	1,5	m,	profundidade	de	1,5

a	3,0	m,	com	solo	(sem

substituição)	de	1ª	categoria,

com	compactador	de	solos	de

percussão.	af_08/2023

93368	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 98,45 24,24 22,23 29,63 2.917,07

3.3.13

Carga,	manobra	e	descarga	de

solos	e	materiais	granulares

em	caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com	escavadeira

hidráulica	(caçamba	de	1,20

m³	/	155	hp)	e	descarga	livre

100978	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 44,00 7,42 22,23 9,07 399,08
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(unidade:	m3).	af_07/2020

3.3.14

Transporte	com	caminhão

basculante	de	14	m³,	em	via

urbana	em	revestimento

primário	(unidade:	m3xkm).

af_07/2020

93592	-

SINAPI/SC

02/2026
M3XKM 440,00 2,62 22,23 3,20 1.408,00

3.3.15 Destinação	de	terra/argila

C.P.

1312406169475

-	Composição

Própria	02/2026

m³ 44,00 16,30 22,23 19,92 876,48

3.4 LAJE	-	FORRO-	MACIÇA	E	PRÉ-MOLDADA 30.373,34

3.4.1

Montagem	e	desmontagem	de

fôrma	de	laje	maciça,	pé-

direito	simples,	em	chapa	de

madeira	compensada	resinada

e	cimbramento	de	madeira,	4

utilizações.	af_03/2022

103761	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 43,99 115,02 22,23 140,59 6.184,55

3.4.2

Armação	de	laje	de	estrutura

convencional	de	concreto

armado	utilizando	aço	CA-50

de	8,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92770	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 193,30 11,76 22,23 14,37 2.777,72

3.4.3

Armação	de	laje	de	estrutura

convencional	de	concreto

armado	utilizando	aço	CA-50

de	10,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92771	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 527,83 10,31 22,23 12,60 6.650,66

3.4.4

Armação	de	laje	de	estrutura

convencional	de	concreto

armado	utilizando	aço	CA-50

de	12,5	mm	-	montagem.

af_06/2022

92772	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 96,60 8,53 22,23 10,43 1.007,54

3.4.5

Laje	pre-moldada

convencional	(lajotas	+

vigotas)	para	piso,

unidirecional,	sobrecarga	de

350	kg/m2,	vao	ate	4,50	m

(sem	colocacao)

3737	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 63,87 49,09 22,23 60,00 3.832,20

3.4.6

Concreto	usinado	fck	35	MPa	-

fornecimento	e	instalação

(incluso	lançamento	e

bombeamento)

C.P.

1312404165791

-	Composição

Própria	02/2026

m3 9,93 817,36 22,23 999,06 9.920,67

3.5 ESCADAS/RAMPA 10.830,77

3.5.1

Concreto	usinado	fck	35	MPa	-

fornecimento	e	instalação

(incluso	lançamento	e

bombeamento)

C.P.

1312404165791

-	Composição

Própria	02/2026

m3 1,88 817,36 22,23 999,06 1.878,23

3.5.2

Fabricação	de	fôrma	para

escadas,	com	1	lance	e	laje

plana,	em	madeira	serrada,	E

=25	mm.	af_11/2020

101996	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 12,52 505,75 22,23 618,18 7.739,61

3.5.3

Armação	de	laje	de	estrutura

convencional	de	concreto

armado	utilizando	aço	CA-50

de	8,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92770	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 63,10 11,76 22,23 14,37 906,75

3.5.4

Armação	de	laje	de	estrutura

convencional	de	concreto

armado	utilizando	aço	CA-50

de	10,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92771	-

SINAPI/SC

02/2026

KG 24,30 10,31 22,23 12,60 306,18

4 COBERTURA	-	ESTRUTURA	METÁLICA,		ESTRUTURA	DE	MADEIRA,	TELHAMENTO	E	DRENAGEM	PLUVIAL 835.446,97

4.1 ESTRUTURA	METÁLICA	E	ESTRUTURA	EM	MADEIRA 519.134,30

Estrutura	metálica	treliçada

em	arco	com	ligações

soldadas,	inclusos	perfis

metálicos,	chapas	metálicas,

C.P.

1312507220342
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4.1.1 pintura	e	galvanização-	mão

de	obra	e	transporte	com

guindaste	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020_p

-	Composição

Própria	02/2026

KG 12.096,00 32,48 22,23 39,70 480.211,20

4.1.2

Esticador	forjado	gancho/olhal

3/8"-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312409174282

-	Composição

Própria	02/2026

UN 72,00 33,39 22,23 40,81 2.938,32

4.1.3

Toldo	com	estrutura	em	aço

galvanizado	com	pintura	pu.

cobertura	em	policarbonato

alveolar	6mm,	considerando

fixação	por	parabolt	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312507228240

-	Composição

Própria	02/2026

M2 82,07 302,68 22,23 369,97 30.363,44

4.1.4

Estrutura	em	madeira	para

telha	de	fibrocimento,	incluso

transporte	vertical	-

reservatório

C.P.

1312509230604

-	Composição

Própria	02/2026

m² 12,95 355,13 22,23 434,08 5.621,34

4.2 COBERTURA	-	TELHAMENTO 218.603,17

4.2.1

Telhas	metálicas	galvalume,

sanduíche,	de	0,5	mm	de

espessura	com	50	mm	de

preenchimento	em	lã	de	rocha

para	cobertura	da	quadra	-

material	e	mão	de	obra.

C.P.

1312201126906

-	Composição

Própria	02/2026

m2 1.054,55 168,14 22,23 205,52 216.731,12

4.2.2

Telhamento	com	telha

estrutural	de	fibrocimento	E	=

8	mm,	com	até	2	águas,

incluso	içamento.

af_07/2019_ps

94218	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 12,95 118,27 22,23 144,56 1.872,05

4.3 DRENAGEM	PLUVIAL 97.709,50

4.3.1 CALHA	DE	ALUMÍNIO,	TUBO	DE	QUEDA 97.709,50

4.3.1.1

Calha	metálica	em	aluminio

200	x	200	mm,	material	e

instalação

C.P.

1312507227065

-	Composição

Própria	02/2026

m 78,00 113,80 22,23 139,10 10.849,80

4.3.1.2

Calha	metálica	em	aluminio

150	x	200	mm,	material	e

instalação

C.P.

1312507228106

-	Composição

Própria	02/2026

m 3,70 113,80 22,23 139,10 514,67

4.3.1.3

Rufo	em	chapa	de	alumínio,	E

=0,8mm,	corte	de	40	cm,

incluso	transporte	vertical	-

ref.	SINAPI	94231

C.P.

1312507228400

-	Composição

Própria	02/2026

M 28,92 128,20 22,23 156,70 4.531,76

4.3.1.4

Ralo	abacaxi	-	100mm-

fornecimento	e	instalação	-

SINAPI	-89546

C.P.

1312201127173

-	Composição

Própria	02/2026

und 1,00 24,50 22,23 29,95 29,95

4.3.1.5
Ralo	tipo	Abacaxi,	material	e

instalação	dn150	mm	(santos)

C.P.

1312304147703

-	Composição

Própria	02/2026

UN 8,00 82,94 22,23 101,38 811,04

4.3.1.6

Adaptador	de	bocal,	em

aluminio	saída	150	mm,

material	e	instalação

C.P.

1312507227100

-	Composição

Própria	02/2026

UND 8,00 68,82 22,23 84,12 672,96

4.3.1.7

Adaptador	de	bocal	em

aluminio	100	mm,	material	e

instalação

C.P.

1312509230630

-	Composição

Própria	02/2026

UND 1,00 67,34 22,23 82,31 82,31

4.3.1.8

Cabeceira	retangular	em

aluminio	200	x	200	mm,

material	e	instalação

C.P.

1312507227101

-	Composição

Própria	02/2026

UND 4,00 67,29 22,23 82,25 329,00

4.3.1.9

Cabeceira	retangular	-

150x200mm	em	aluminio,

material	e	instalação

C.P.

1312507228107

-	Composição
UND 2,00 65,56 22,23 80,13 160,26
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Própria	02/2026

4.3.1.10

Tubo	PVC,	série	R,	água

pluvial,	DN	100	mm,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

encaminhamento.	af_06/2022

89512	-

SINAPI/SC

02/2026

M 13,10 55,14 22,23 67,40 882,94

4.3.1.11

Tubo	PVC,	série	R,	água

pluvial,	DN	150	mm,	fornecido

e	instalado	em	condutores

verticais	de	águas	pluviais.

af_06/2022

89580	-

SINAPI/SC

02/2026
M 115,44 70,30 22,23 85,93 9.919,76

4.3.1.12

Tubo	PVC,	serie	normal,	água

pluvial,	DN	200mm,	fornecido

e	instalado

C.P.

1312507228109

-	Composição

Própria	02/2026

M 22,79 169,29 22,23 206,92 4.715,71

4.3.1.13

Tubo	PVC,	serie	normal,	água

pluvial,	DN	250mm,	fornecido

e	instalado

C.P.

1312507228110

-	Composição

Própria	02/2026

M 53,93 249,24 22,23 304,65 16.429,77

4.3.1.14

Tubo	de	concreto	para	redes

coletoras	de	águas	pluviais,

diâmetro	de	300mm,	junta

rígida,	instalado	em	local	com

baixo	nível	de	interferências	-

fornecimento	e	assentamento.

af_03/2024

95565	-

SINAPI/SC

02/2026

M 37,84 154,56 22,23 188,92 7.148,73

4.3.1.15

Luva	de	correr,	PVC,	serie	R,

água	pluvial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	condutores

verticais	de	águas	pluviais.

af_06/2022

89671	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 46,75 22,23 57,14 57,14

4.3.1.16

Luva	de	correr,	PVC,	serie	R,

água	pluvial,	DN	150	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	condutores

verticais	de	águas	pluviais.

af_06/2022

89679	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 124,02 22,23 151,59 303,18

4.3.1.17

Luva	de	correr,	PVC,	serie	R,

água	pluvial,	DN	250	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	condutores

verticais	de	águas	pluviais.

af_06/2022

C.P.

1312507228112

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 247,59 22,23 302,63 302,63

4.3.1.18

Joelho	45	graus,	PVC,	serie	R,

água	pluvial,	DN	150	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	condutores

verticais	de	águas	pluviais.

af_06/2022

89591	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 16,00 133,21 22,23 162,82 2.605,12

4.3.1.19

Joelho	90	graus,	PVC,	serie	R,

água	pluvial,	DN	150	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

encaminhamento.	af_06/2022

104167	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 8,00 122,79 22,23 150,09 1.200,72

4.3.1.20

Joelho	90	graus,	PVC,	serie	R,

água	pluvial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

encaminhamento.	af_06/2022

89529	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 38,21 22,23 46,70 46,70

4.3.1.21

Caixa	enterrada	hidráulica

retangular	de	passagem,	em

concreto	pré-moldado,

dimensões	internas:	0,6

x0,6m,	inclusive	grelha	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312312162173

-	Composição

Própria	02/2026

UN 17,00 1.266,82 22,23 1.548,43 26.323,31

4.3.1.22

Escavação	mecanizada	de

vala	com	profundidade	até	1,5

m	(média	montante	e

jusante/uma	composição	por

trecho),	retroescav.	(0,26	m3),

90106	-

SINAPI/SC M3 202,01 9,27 22,23 11,33 2.288,77
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largura	de	0,8	m	a	1,5	m,	em

solo	de	1A	categoria,	locais

com	baixo	nível	de

interferência.	af_09/2024

02/2026

4.3.1.23

Reaterro	mecanizado	de	vala

com	retroescavadeira

(capacidade	da	caçamba	da

retro:	0,26	m³/potência:	88

hp),	largura	até	0,8	m,

profundidade	até	1,5	m,	com

solo	(sem	substituição)	de	1ª

categoria,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93378	-

SINAPI/SC

02/2026
M3 190,16 27,93 22,23 34,14 6.492,06

4.3.1.24

Carga,	manobra	e	descarga	de

solos	e	materiais	granulares

em	caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com	escavadeira

hidráulica	(caçamba	de	1,20

m³	/	155	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 16,58 7,42 22,23 9,07 150,38

4.3.1.25

Transporte	com	caminhão

basculante	de	14	m³,	em	via

urbana	em	revestimento

primário	(unidade:	m3xkm).

af_07/2020

93592	-

SINAPI/SC

02/2026

M3XKM 165,80 2,62 22,23 3,20 530,56

4.3.1.26 Destinação	de	terra/argila

C.P.

1312406169475

-	Composição

Própria	02/2026

m³ 16,58 16,30 22,23 19,92 330,27

5 ELEMENTOS	DE	VEDAÇÃO 305.776,15

5.1 ALVENARIA,	CHAPISCO	E	REBOCO 305.776,15

5.1.1

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	cerâmicos	furados	na

horizontal	de	11,5x19x19	cm

(espessura	11,5	cm)	e

argamassa	de	assentamento

com	preparo	em	betoneira.

af_12/2021

103330	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 624,12 102,97 22,23 125,86 78.551,74

5.1.2

Alvenaria	de	vedação	com

elemento	vazado	de	concreto

(cobogó	anti-chuva)	de

7x39x39cm	e	argamassa	de

assentamento	com	preparo

em	betoneira.	af_05/2020

C.P.

1312507220243

-	Composição

Própria	02/2026

M2 145,00 232,93 22,23 284,71 41.282,95

5.1.3

Contraverga	moldada	in	loco

em	concreto,	espessura	de

*20*	cm.	af_03/2024

93197	-

SINAPI/SC

02/2026

M 45,20 77,38 22,23 94,58 4.275,02

5.1.4

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com	presença	de

vãos)	e	estruturas	de	concreto

de	fachada,	com	rolo	para

textura	acrílica.	argamassa

traço	1:4	e	emulsão	polimérica

(adesivo)	com	preparo	em

betoneira	400l.	af_10/2022

87900	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 1.711,17 11,24 22,23 13,74 23.511,48

5.1.5

Chapisco	aplicado	no	teto	ou

em	alvenaria	e	estrutura,	com

rolo	para	textura	acrílica.

argamassa	industrializada	com

preparo	manual.	af_10/2022

87884	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 111,71 9,30 22,23 11,37 1.270,14

5.1.6

Emboço	ou	massa	única	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l,	aplicada

manualmente	em	panos	de

fachada	com	presença	de

vãos,	espessura	de	25	mm.

87775	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 1.822,88 66,67 22,23 81,49 148.546,49
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af_08/2022

5.1.7

Pingadeira	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm,	corte	de

25	cm,	incluso	transporte

vertical	-	ref.	SINAPI	94231

C.P.

1312110119895

-	Composição

Própria	02/2026

M 110,50 61,74 22,23 75,46 8.338,33

6 FECHAMENTO	EM	CHAPAS	PERFURADAS 105.352,85

6.1

Fechamento	em	chapas

perfuradas	,	considerando

estrutura	de	fixação	-

5,80x3,80m

C.P.

1312507227118

-	Composição

Própria	02/2026

M2 88,16 482,45 22,23 589,70 51.987,95

6.2

Fechamento	em	chapas

perfuradas	,	considerando

estrutura	de	fixação	-	5,80	m

x2,45m

C.P.

1312509230565

-	Composição

Própria	02/2026

M2 71,05 460,88 22,23 563,33 40.024,60

6.3

Fechamento	da	estrutura	do

telhado	com	chapas

perfuradas	,	considerando

parafusos	de	fixação

C.P.

1312509230567

-	Composição

Própria	02/2026

M2 43,30 252,06 22,23 308,09 13.340,30

7 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 171.516,59

7.1 INSTALAÇÕES	INTERNAS 171.516,59

7.1.1 CABOS 76.383,91

7.1.1.1

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	vermelha,	50	mm²,

anti-chama	0,6/1,0	kV,	para

rede	enterrada	de	distribuição

de	energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

02/2026

M 120,00 66,71 22,23 81,54 9.784,80

7.1.1.2

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	preta,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

02/2026

M 120,00 66,71 22,23 81,54 9.784,80

7.1.1.3

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	branca,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

02/2026

M 120,00 66,71 22,23 81,54 9.784,80

7.1.1.4

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	azul,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

02/2026

M 120,00 66,71 22,23 81,54 9.784,80

7.1.1.5

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	verde,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

02/2026

M 120,00 66,71 22,23 81,54 9.784,80

7.1.1.6

Terminal	a	compressao	em

cobre	estanhado	para	cabo	50

mm2,	1	furo	e	1	compressao,

para	parafuso	de	fixacao	m8-

fornecimento	e	instalacao

C.P.

1312301144524

-	Composição

Própria	02/2026

UN 10,00 14,04 22,23 17,16 171,60

7.1.1.7

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	vermelha,	6	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91931	-

SINAPI/SC

02/2026

M 131,00 12,66 22,23 15,47 2.026,57

7.1.1.8

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	verde,	6	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

91931	-

SINAPI/SC M 131,00 12,66 22,23 15,47 2.026,57
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fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

02/2026

7.1.1.9

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	azul,	6	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91931	-

SINAPI/SC

02/2026

M 131,00 12,66 22,23 15,47 2.026,57

7.1.1.10

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	vermelha,	2,5	mm²,

anti-chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

02/2026
M 1.030,00 5,55 22,23 6,78 6.983,40

7.1.1.11

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	azul	claro,	2,5	mm²,

anti-chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

02/2026

M 1.010,00 5,55 22,23 6,78 6.847,80

7.1.1.12

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	verde,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

02/2026

M 1.000,00 5,55 22,23 6,78 6.780,00

7.1.1.13

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	amarelo,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

02/2026

M 50,00 5,55 22,23 6,78 339,00

7.1.1.14

Terminal	pré	isolado	pino	para

terminação	de	cabos	de	cobre

rígido	ou	flexível	de	1,5	–	2,5

mm2	-	fornecimento	e

instalacao

C.P.

1312311154434

-	Composição

Própria	02/2026

UN 170,00 1,24 22,23 1,52 258,40

7.1.2 ELETROCALHAS,	DUTOS,	CONEXÕES	E	ACESSÓRIOS 80.553,75

7.1.2.1

Eletrocalha	perfurada	de	fe.

g.e.	dim.	#200x100x3000mm,

com	tampa	ch	18	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312503203396

-	Composição

Própria	02/2026

M 170,00 175,01 22,23 213,91 36.364,70

7.1.2.2

Flange	de	ligação	-	painel	/

eletrocalha	em	fe.	g.e.	dim.

200x100mm	branca

C.P.

1312404165976

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 24,61 22,23 30,08 30,08

7.1.2.3
Suporte	vertical

#200x100mm,	na	cor	branca

C.P.

1312404167052

-	Composição

Própria	02/2026

UN 60,00 28,06 22,23 34,30 2.058,00

7.1.2.4

Tê	horizontal	para	eletrocalha

tipo	U	de	fe.	g.e.,	dim.

#200x100mm	-	branca

C.P.

1312404165977

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 49,93 22,23 61,03 61,03

7.1.2.5

Emenda	interna	para

eletrocalha	200x100	mm,	na

cor	branca

C.P.

1312404165987

-	Composição

Própria	02/2026

UN 28,00 22,23 22,23 27,17 760,76

7.1.2.6

Suporte	suspensão	simples

para	perfilado	38x38,	na	cor

branca

C.P.

1312202130120

-	Composição

Própria	02/2026

UN 26,00 10,62 22,23 12,98 337,48

7.1.2.7

Luminária	sobrepor	para

lâmpada	LED	2x32w,

completa,	fornecimento	e

instalacao

C.P.

1312502202061

-	Composição

Própria	02/2026

UN 13,00 294,40 22,23 359,85 4.678,05

7.1.2.8

Plug	macho	+	tomada	para

luminária	-	fornecimento	e

instalação		(ref.	SINAPI	97599

C.P.

1312503203394

-	Composição
UN 13,00 29,00 22,23 35,45 460,85
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julho/2020)vgl Própria	02/2026

7.1.2.9

Interruptor	simples	(1

módulo),	10A/250V,	sem

suporte	e	sem	placa	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91952	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 6,00 24,79 22,23 30,30 181,80

7.1.2.10

Refletor	LED	50w	com

fotocélula	inclusa	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312402164454

-	Composição

Própria	02/2026

UN 10,00 84,27 22,23 103,00 1.030,00

7.1.2.11

Eletroduto	rígido	soldável,

PVC,	DN	32	mm	(1"),	aparente

-	fornecimento	e	instalação.

af_10/2022

95728	-

SINAPI/SC

02/2026

M 280,00 22,10 22,23 27,01 7.562,80

7.1.2.12

Condulete	de	PVC,	tipo	X,	para

eletroduto	de	PVC	soldável	DN

25	mm	(3/4''),	aparente	-

fornecimento	e	instalação.

C.P.

1312306149609

-	Composição

Própria	02/2026

UN 115,00 30,23 22,23 36,95 4.249,25

7.1.2.13

Abracadeira	em	aco	para

amarracao	de	eletrodutos,	tipo

U	simples,	com	4"

C.P.

1312508229043

-	Composição

Própria	02/2026

UN 4,00 5,44 22,23 6,65 26,60

7.1.2.14

Luminaria	LED	refletor

retangular	bivolt,	luz	branca,

150	W	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312408172892

-	Composição

Própria	02/2026

UN 30,00 74,05 22,23 90,51 2.715,30

7.1.2.15

Caixa	de	passagem	em

concreto	armado

(85x65x80cm),	com	tampa

ferro	fundido	(70x90cm)	e	aro

padrão	celesc,	para	carga

12,5t

C.P.

1312204133255

-	Composição

Própria	02/2026

un 3,00 2.447,00 22,23 2.990,97 8.972,91

7.1.2.16

Caixa	de	concreto	armado	pre-

moldado,	com	fundo	e	tampa,

dimensoes	de	0,40	x	0,40	x

0,40	m	(mat	e	mo)

C.P.

1312509230784

-	Composição

Própria	02/2026

un 2,00 413,67 22,23 505,63 1.011,26

7.1.2.17

Eletroduto	flexível	corrugado,

PEAD,	DN	100	(4"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

97670	-

SINAPI/SC

02/2026

M 21,00 24,22 22,23 29,60 621,60

7.1.2.18

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	110	mm	(4"),	para

rede	enterrada	de	distribuição

de	energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

93012	-

SINAPI/SC

02/2026

M 9,00 75,19 22,23 91,90 827,10

7.1.2.19 Abraçadeira	PVC	1"	branca

C.P.

1312404167050

-	Composição

Própria	02/2026

UN 260,00 2,82 22,23 3,45 897,00

7.1.2.20

Curva	90	graus	para

eletroduto,	PVC,	roscável,	DN

110	mm	(4"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

93026	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 4,00 88,23 22,23 107,84 431,36

7.1.2.21

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	32	mm	(1"),	para

circuitos	terminais,	instalado

em	forro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91864	-

SINAPI/SC

02/2026

M 5,00 18,46 22,23 22,56 112,80

7.1.2.22

Curva	90	graus	para

eletroduto,	PVC,	roscável,	DN

32	mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalada	em	forro	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91893	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 21,70 22,23 26,52 53,04

Abraçadeira	tipo	encaixe,	em
C.P.

1312112124661
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7.1.2.23 PVC	antichama,	para	sistema

condulete	de	1’’

-	Composição

Própria	02/2026

un 2,00 2,76 22,23 3,37 6,74

7.1.2.24

Saída	horizontal	de	eletrocalha

para	eletroduto	1"	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312511234421

-	Composição

Própria	02/2026

UN 40,00 21,94 22,23 26,82 1.072,80

7.1.2.25

Eletrocalha	lisa	ou	perfurada

em	aço	galvanizado,	largura

50mm	e	altura	50mm

C.P.

1312509230557

-	Composição

Própria	02/2026

M 44,00 83,62 22,23 102,21 4.497,24

7.1.2.26

Curva	horizontal	90°	para

eletrocalha	perfurada

50x50mm,	em	aço

galvanizado,	chapa	18	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312409173135

-	Composição

Própria	02/2026

UN 2,00 15,36 22,23 18,77 37,54

7.1.2.27

Eletroduto	flexível	corrugado,

PEAD,	DN	40	mm	(1	1/4"),

para	circuitos	terminais,

instalado	em	forro	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

C.P.

1312509230559

-	Composição

Própria	02/2026

M 53,00 23,09 22,23 28,22 1.495,66

7.1.3 QD 9.166,82

7.1.3.1

Painel	em	chapa	de	aço,	dim.

a:	1000xl:	600xp:	200mm	–

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149176

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 990,54 22,23 1.210,74 1.210,74

7.1.3.2

Barra	chata	de	cobre

1/2"x3/16"	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312304147277

-	Composição

Própria	02/2026

M 1,93 142,78 22,23 174,52 336,82

7.1.3.3
Barra	chata	de	cobre	1/2"x1/8"

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312304147278

-	Composição

Própria	02/2026

M 2,50 95,33 22,23 116,52 291,30

7.1.3.4

Plaqueta	de	identificação	em

chapa	acrílica

(ref.identificação	de	painel),

dim.35x70x2mm,	fundo	preto

C.P.

1312304147130

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 73,79 22,23 90,19 90,19

7.1.3.5
Aviso	de	advertência	em

adesivo

C.P.

1312304147140

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 91,08 22,23 111,33 111,33

7.1.3.6 Trilho	DIN	(padrão	ts32	e	ts35)

C.P.

1312112124765

-	Composição

Própria	02/2026

m 1,40 27,65 22,23 33,80 47,32

7.1.3.7

Disjuntor	caixa	moldada

tripolar	de	100a	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312404166010

-	Composição

Própria	02/2026

UN 2,00 501,53 22,23 613,02 1.226,04

7.1.3.8

Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	32A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93657	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 8,00 16,52 22,23 20,19 161,52

7.1.3.9

Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	20A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93655	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 11,00 13,19 22,23 16,12 177,32

7.1.3.10

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	32A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93671	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 83,37 22,23 101,90 101,90

7.1.3.11

Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	10A	-

fornecimento	e	instalação.

af_07/2025

93653	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 12,04 22,23 14,72 14,72

7.1.3.12

Interruptor	diferencial	residual

(idr),	sensibilidade	de	30ma	-

C.P.

1312202128967

-	Composição
UN 8,00 162,89 22,23 199,10 1.592,80
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40A	bipolar Própria	02/2026

7.1.3.13

Interruptor	diferencial	residual

(idr),	sensibilidade	de	30ma	-

25A	bipolar

C.P.

1312301144366

-	Composição

Própria	02/2026

UN 5,00 163,67 22,23 200,05 1.000,25

7.1.3.14

Isolador	16x30	para	painel

elétrico	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149040

-	Composição

Própria	02/2026

un 8,00 20,37 22,23 24,90 199,20

7.1.3.15

Isolador	30x50	para	painel

elétrico	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149097

-	Composição

Própria	02/2026

un 6,00 24,85 22,23 30,37 182,22

7.1.3.16
Chapa	de	policarbonato		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149144

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 368,64 22,23 450,59 450,59

7.1.3.17
Canaleta	recorte	aberto	cinza

	-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149146

-	Composição

Própria	02/2026

M 4,14 38,88 22,23 47,52 196,73

7.1.3.18
Fecho	lingueta	para	painel

elétrico	com	chave	yale

C.P.

1312509230585

-	Composição

Própria	02/2026

un 2,00 82,09 22,23 100,34 200,68

7.1.3.19
Porta	documentos	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312304147284

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 72,08 22,23 88,10 88,10

7.1.3.20

Base	alvenaria	com	cerâmica

sub	quadro	elétrico		10	x	10

cm,	alinhadas	a	prumo

C.P.

1312406170273

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 521,97 22,23 638,00 638,00

7.1.3.21

Identificação	da	carga	em

cada	circuito	no	quadro		com

etiqueta

C.P.

1312408172824

-	Composição

Própria	02/2026

Un 1,00 32,70 22,23 39,97 39,97

7.1.3.22
Contator	tripolar	I	nominal	18a

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312307150451

-	Composição

Própria	02/2026

UN 4,00 165,48 22,23 202,27 809,08

7.1.4 QD-	BOMBAS 4.571,71

7.1.4.1

Quadro	de

distribuição/comando	de

energia	em	chapa	de	aço

galvanizado,	de	embutir,

dimensões	600x500x150mm	-

fornecimento	e	instalação	-

ref.	SINAPI	101882

C.P.

1312502200866

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 666,70 22,23 814,91 814,91

7.1.4.2

Rele	termico	bimetal	para	uso

em	motores	trifasicos,	tensao

380	V,	potencia	ate	15	CV,

corrente	nominal	maxima	22	a

C.P.

1312508229044

-	Composição

Própria	02/2026

UN 2,00 138,41 22,23 169,18 338,36

7.1.4.3

Contator	tripolar	I	nominal	22a

-	fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

101902	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 162,78 22,23 198,97 397,94

7.1.4.4

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

1,5	mm²,	anti-chama	0,6/1,0

kV,	para	circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91925	-

SINAPI/SC

02/2026

M 16,00 4,61 22,23 5,63 90,08

7.1.4.5

Abracadeira	de	nylon	para

amarracao	de	cabos,

comprimento	de	150	x	*3,6*

mm.	-	(	mg-ele-731		magnus

pc)

C.P.

1312303145885

-	Composição

Própria	02/2026

un 40,00 0,85 22,23 1,04 41,60

7.1.4.6

Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	16A	-
93654	-

SINAPI/SC UN 1,00 12,04 22,23 14,72 14,72

Planilha Orçamentária Sintética 29112397         SEI 24.0.225860-2 / pg. 15



	

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

02/2026

7.1.4.7

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	32A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93671	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 83,37 22,23 101,90 101,90

7.1.4.8

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	16A	-

fornecimento	e	instalação.

af_07/2025

93668	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 70,16 22,23 85,76 171,52

7.1.4.9

Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	10A	-

fornecimento	e	instalação.

af_07/2025

93653	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 12,04 22,23 14,72 29,44

7.1.4.10

Rele	falta	de	fase,

microprocessado,	220	a	480

CV	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020	(ref.

SINAPI	93657	09/2022)vgl

C.P.

1312211142842

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 173,18 22,23 211,68 211,68

7.1.4.11

Chave	de	boia	automática

superior/inferior	15A/250V	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2020

102137	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 165,26 22,23 202,00 404,00

7.1.4.12

Isolador	30x50	para	painel

elétrico	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149097

-	Composição

Própria	02/2026

un 6,00 24,85 22,23 30,37 182,22

7.1.4.13
Chapa	de	policarbonato		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149144

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 368,64 22,23 450,59 450,59

7.1.4.14
Canaleta	recorte	aberto	cinza

	-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149146

-	Composição

Própria	02/2026

M 3,80 38,88 22,23 47,52 180,58

7.1.4.15
Fecho	lingueta	para	painel

elétrico	com	chave	yale

C.P.

1312306148940

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 77,04 22,23 94,17 94,17

7.1.4.16

Identificação	da	carga	em

cada	circuito	no	quadro		com

etiqueta

C.P.

1312408172824

-	Composição

Própria	02/2026

Un 1,00 32,70 22,23 39,97 39,97

7.1.4.17

Base	alvenaria	com	cerâmica

sub	quadro	elétrico		10	x	10

cm,	alinhadas	a	prumo

C.P.

1312406170273

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 521,97 22,23 638,00 638,00

7.1.4.18

Kit	para	porta	de	quadro	de

bombas	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312508229046

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 302,73 22,23 370,03 370,03

7.1.5 ASSESSÓRIOS	PARA	CHAVE	BOIA 840,40

7.1.5.1

Condulete	de	PVC,	tipo	X,	para

eletroduto	de	PVC	soldável	DN

25	mm	(3/4"),	aparente	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2022

95817	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 4,00 34,29 22,23 41,91 167,64

7.1.5.2

Eletroduto	de	PVC	rígido

roscável	3/4",	inclusive

conexões

C.P.

1312509230552

-	Composição

Própria	02/2026

M 12,00 28,28 22,23 34,57 414,84

7.1.5.3

Cabo	múltiplo	tipo	PP,	atox,

isol.	1kv,	3x1,5mm²	(rabicho

sobre	o	forro	a	partir	dos

perfilados	/	eletrocalhas	até	as

luminárias)	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312310153064

-	Composição

Própria	02/2026

M 20,00 9,83 22,23 12,02 240,40

Abraçadeira	tipo	encaixe,	em
C.P.

1312508229045
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7.1.5.4 PVC	antichama,	para	sistema

condulete	de	1’’

-	Composição

Própria	02/2026

un 6,00 2,39 22,23 2,92 17,52

8 INSTALAÇÃO	DE	LÓGICA 4.892,49

8.1

Reaterro	manual	de	valas,

com	compactador	de	solos	de

percussão.	af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 3,60 32,51 22,23 39,74 143,06

8.2
Escavação	manual	de	vala.

af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 3,60 105,73 22,23 129,23 465,23

8.3

Luva	para	eletroduto,	PVC,

roscável,	DN	32	mm	(1"),	para

circuitos	terminais,	instalada

em	forro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91876	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 8,00 13,54 22,23 16,55 132,40

8.4 Abraçadeira	PVC	1"	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312504211717

-	Composição

Própria	02/2026

UN 15,00 2,83 22,23 3,46 51,90

8.5

Eletroduto	de	PVC	rigido

roscavel	de	1	",	sem	luva	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312204133425

-	Composição

Própria	02/2026

m 32,00 23,75 22,23 29,03 928,96

8.6

Eletroduto	flexível	corrugado,

PEAD,	DN	32mm	(1"),	para

rede	enterrada	de	distribuição

de	energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação	-

(ref.	SINAPI	97667	-	c.p.

1312407170730)	iw

C.P.

1312409173410

-	Composição

Própria	02/2026

M 21,00 7,75 22,23 9,47 198,87

8.7

Suporte	horizontal	20cm	mão

francesa	suporte	mão	francesa

em	aço,	abas	iguais	20	cm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312312162216

-	Composição

Própria	02/2026

UN 12,00 43,68 22,23 53,39 640,68

8.8

Caixa	retangular	4"	x	2"	alta

(2,00	m	do	piso),	PVC,

instalada	em	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91939	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 9,00 44,47 22,23 54,36 489,24

8.9
Cabo	de	rede	cat5e	4px24

AWG		e	blindado		mat	e	mo

C.P.

1312507228103

-	Composição

Própria	02/2026

M 116,50 6,37 22,23 7,79 907,54

8.10

Tomada	de	rede	rj45	-

fornecimento	e	instalação.

af_11/2019

98307	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 66,92 22,23 81,80 163,60

8.11

Saída	horizontal	de	eletrocalha

ou	perfilado	para	eletroduto	1"

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312505212240

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 5,90 22,23 7,21 7,21

8.12

Curva	90	graus,	longa,	de	PVC

rigido	roscavel,	de	1",	para

eletroduto	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312204133426

-	Composição

Própria	02/2026

un 9,00 8,04 22,23 9,83 88,47

8.13

Caixa	de	passagem	30x30x30

com	tampa	-	material	e

construção

C.P.

1312112122902

-	Composição

Própria	02/2026

1 2,00 266,65 22,23 325,93 651,86

8.14

Conector	reto	de	aluminio

para	eletroduto	de	1",	para

adaptar	entrada	de	eletroduto

metalico	flexivel	em	quadros,

na	cor	branca.

C.P.

1312112124005

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 19,20 22,23 23,47 23,47

9 SISTEMA	DE	PROTEÇÃO	CONTRA	DESCARGAS	ATMOSFÉRICAS	(SPDA) 49.649,95

9.1

Barra	chata	em	alumínio

7/8"x1/8"	para	sistema

preventivo	contra	descargas

atmosféricas	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312310153483

-	Composição

Própria	02/2026

m 250,00 63,02 22,23 77,03 19.257,50
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9.2

Haste	de	aterramento,

diâmetro	5/8",	com	3	metros,

alta	camada	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312507220263

-	Composição

Própria	02/2026

UN 14,00 178,38 22,23 218,03 3.052,42

9.3

Caixa	de	equipotencialização

em	aço	para	sobrepor,	com

tampa,	9	terminais	–

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312310153481

-	Composição

Própria	02/2026

un 1,00 510,84 22,23 624,40 624,40

9.4

Escavação	manual	de	vala

com	profundidade	menor	ou

igual	a	1,30	m.	af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 23,18 105,73 22,23 129,23 2.995,55

9.5

Reaterro	manual	de	valas,

com	compactador	de	solos	de

percussão.	af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 22,73 32,51 22,23 39,74 903,29

9.6

Minicaptor,	em	aco

galvanizado	a	fogo,â	fixacao

com	rosca	soberba	ou

mecanica,	h=300	mm	x

dn=10	mm	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312303146914

-	Composição

Própria	02/2026

UN 10,00 42,77 22,23 52,28 522,80

9.7

Caixa	enterrada	elétrica

retangular,	em	concreto	pré-

moldado,	fundo	com	brita,

dimensões	internas:

0,3x0,3x0,3	m.	af_12/2020

97881	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 6,00 157,73 22,23 192,79 1.156,74

9.8

Cordoalha	de	cobre	nu	50

mm²,	enterrada	-	fornecimento

e	instalação.	af_08/2023

96977	-

SINAPI/SC

02/2026

M 225,00 68,16 22,23 83,31 18.744,75

9.9

Conexao	atraves	de	solda

exotermica,	incluso	molde,

palito	ignitor	e	alicate	-

fornecimento	e	instalacao

C.P.

1312402163434

-	Composição

Própria	02/2026

UN 15,00 75,14 22,23 91,84 1.377,60

9.10

Eletroduto	rígido	roscável,

PVC,	DN	32	mm	(1"),	para

circuitos	terminais,	instalado

em	forro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91864	-

SINAPI/SC

02/2026

M 30,00 18,46 22,23 22,56 676,80

9.11

Abraçadeira	em	aço	para

amarração	de	eletrodutos,	tipo

D,	com	1"	e	cunha	de	fixação	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312211142756

-	Composição

Própria	02/2026

UN 42,00 6,59 22,23 8,05 338,10

10 PREVENTIVO	CONTRA	INCÊNDIO 118.824,83

10.1 SISTEMA	HIDRÁULICO	PREVENTIVO 94.218,16

10.1.1

Abrigo	para	mangueira,

90x60x17cm,	com	registro

globo	angular	45	graus	2	1/2",

adaptador	storz	2	1/2",

mangueira	de	incêndio	tipo	2,

30m	(2x15m)	2	1/2"	,	esguicho

em	latão	tipo	Agulheta

(requintE	=1/2")	2	1/2",	niple

2.1/2",	redução

giratória(2.1/2"x1.1/2")	e

tampão	cego	1.1/2"	-

fornecimento	e	instalação.

C.P.

1312310153552

-	Composição

Própria	02/2026

UN 6,00 2.260,65 22,23 2.763,19 16.579,14

10.1.2

Hidrante	de	recalque

40x40x20cm	registro	globo

angular	45	graus	2	1/2",

adaptador	storz	2	1/2"	e

tampão	com	corrente	-

fornecimento	e	instalação	-

ref.	SINAPI	96765	-	bha

C.P.

1312507227945

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 500,42 22,23 611,66 611,66

10.1.3

Tubo	de	aço	galvanizado	com

costura,	classe	média,	DN	65

(2	1/2"),	conexão	rosqueada,

instalado	em	prumadas	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

92342	-

SINAPI/SC

02/2026

M 239,35 123,03 22,23 150,38 35.993,45

Tê,	em	ferro	galvanizado,
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10.1.4

conexão	rosqueada,	DN	65	(2

1/2"),	instalado	em	rede	de

alimentação	para	hidrante	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

92642	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 5,00 224,65 22,23 274,59 1.372,95

10.1.5

Registro	de	gaveta	bruto,

latão,	roscável,	2	1/2"	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

94499	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 307,73 22,23 376,14 376,14

10.1.6

Válvula	de	retenção

horizontal,	de	bronze,

roscável,	2	1/2"	-	fornecimento

e	instalação.	af_08/2021

99624	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 732,46 22,23 895,29 895,29

10.1.7

Joelho	90	graus,	em	ferro

galvanizado,	DN	65	(2	1/2"),

conexão	rosqueada,	instalado

em	rede	de	alimentação	para

hidrante	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

92390	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 24,00 164,55 22,23 201,13 4.827,12

10.1.8

Tê,	em	ferro	galvanizado,

conexão	rosqueada,	DN	65	(2

1/2"),	instalado	em	rede	de

alimentação	para	hidrante	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

92642	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 5,00 224,65 22,23 274,59 1.372,95

10.1.9

Fixação	da	tubulação	de	ferro

galvanizado	em	parede	com

suporte	mão	francesa	e

grampo	tipo	U	2.1/2"	em	ferro

galvanizado	(ref.	SINAPI	91176

05/2022)vgl

C.P.

1312206136936

-	Composição

Própria	02/2026

M 162,00 34,14 22,23 41,73 6.760,26

10.1.10

Pintura	com	tinta	alquídica	de

fundo	(tipo	zarcão)	aplicada

em	tubos	de	aço	em	rede	de

alimentação	de	hidrantes	na

cor	vermelha

C.P.

1312303146941

-	Composição

Própria	02/2026

M2 44,00 30,63 22,23 37,44 1.647,36

10.1.11
Escavação	manual	de	vala.

af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 29,25 105,73 22,23 129,23 3.779,98

10.1.12 Reaterro	manual

C.P.

1312204133328

-	Composição

Própria	02/2026

m3 29,07 64,11 22,23 78,36 2.277,93

10.1.13

Escada	tipo	marinheiro	em	aco

CA-50	9,52mm	incluso	pintura

com	fundo	anticorrosivo	tipo

zarcao

C.P.

1312112124440

-	Composição

Própria	02/2026

m 12,50 125,21 22,23 153,04 1.913,00

10.1.14

Extintor	de	incêndio	portátil

com	carga	de	pqs	de	6	kg,

classe	bc	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020_pe

101909	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 16,00 244,43 22,23 298,77 4.780,32

10.1.15

Extintor	de	incêndio	portátil

com	carga	de	co2	de	4	kg,

classe	bc	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020_pe

101906	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 625,16 22,23 764,13 1.528,26

10.1.16

Placa	fotoluminescente,

localização	de	extintor,	fixada

na	parede,	20x20	cm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312310153522

-	Composição

Própria	02/2026

UN 18,00 31,42 22,23 38,40 691,20

10.1.17

Placa	proibido	colocar

materiais	20x20cm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312304147726

-	Composição

Própria	02/2026

un 18,00 7,88 22,23 9,63 173,34

10.1.18

Caixa	d'aguA	/	reservatorio	em

poliester	reforcado	com	fibra

de	vidro,	15000	litros,	com

tampa-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

C.P.

1312502201865

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 7.066,85 22,23 8.637,81 8.637,81

10.2 SISTEMA	DE	ILUMINAÇÃO	DE	EMERGÊNCIA,	GUARDA-CORPO,	SISTEMA	DE	ALARME	DE	INCÊNDIO 24.606,67
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10.2.1

Placa	de	sinalização	de

emergência	fotoluminescente,

com	indicação	da	saída	de

emergência,	com

contemplação	do	pistograma

(seta,	ou	imagem)	modelo

30x15cm

C.P.

1312408172022

-	Composição

Própria	02/2026

un 2,00 34,20 22,23 41,80 83,60

10.2.2

Placa	de	sinalização	de	saída

fotoluminescente,	com	ou	sem

seta,	modelo	30x15cm,

inclusive	tirante	para	fixação

no	teto	-fornecimento	e

instalação

C.P.

1312402163948

-	Composição

Própria	02/2026

UN 14,00 40,38 22,23 49,36 691,04

10.2.3

Placa	de	sinalizacao,

fotoluminescente,	em	PVC	,

50x32cm–	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312303146935

-	Composição

Própria	02/2026

UN 4,00 46,35 22,23 56,65 226,60

10.2.4 Placa	lotação	máxima

C.P.

1312201127018

-	Composição

Própria	02/2026

un 3,00 78,66 22,23 96,15 288,45

10.2.5
Luminária	de	emergência	5lux

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312506213554

-	Composição

Própria	02/2026

UN 4,00 23,66 22,23 28,92 115,68

10.2.6
Luminária	de	emergência	3lux

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312506213553

-	Composição

Própria	02/2026

UN 21,00 23,66 22,23 28,92 607,32

10.2.7

Corrimão	simples,	diâmetro

externo	=	1	1/2",	em	aço

galvanizado.	af_04/2019_ps

99855	-

SINAPI/SC

02/2026

M 4,50 90,62 22,23 110,76 498,42

10.2.8

Guarda	corpo	com	corrimão

duplo,	h=92cm	e	h=70cm	,

em	aço	galvanizado,		incluso

pintura,	fixação	no	chão	-	ref.

SINAPI	9985/	99839	-	bha

C.P.

1312305148241

-	Composição

Própria	02/2026

M 10,50 1.259,60 22,23 1.539,61 16.165,91

10.2.9
Placa	em	braile	para	corrimão

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312506213451

-	Composição

Própria	02/2026

un 6,00 14,35 22,23 17,54 105,24

10.2.10

Central	de	alarme	de	incêndio

endereçável	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312502201595

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 1.357,44 22,23 1.659,20 1.659,20

10.2.11

Acionador	manual	"aperte

aqui"	com	sirene	endereçável,

para	instalações	contra

incêndios	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312502201660

-	Composição

Própria	02/2026

UN 7,00 148,01 22,23 180,91 1.266,37

10.2.12

Sirene	audiovisual

endereçável	para	alarme	de

incendio	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312502201748

-	Composição

Própria	02/2026

UN 7,00 338,80 22,23 414,12 2.898,84

11 REVESTIMENTOS	DE	PAREDES	E	PISOS 282.864,13

11.1

Revestimento	cerâmico	para

piso	com	placas	tipo

esmaltada	extra	de	dimensões

40x40	cm	aplicada	em

ambientes	de	área	maior	que

10	m

C.P.

131191270932

-	Composição

Própria	02/2026

m² 64,47 48,85 22,23 59,71 3.849,50

11.2

Revestimento	cerâmico	para

paredes	internas	com	placas

tipo	esmaltada	de	dimensões

30x40	cm	aplicadas	na	altura

inteira	das	paredes.

af_02/2023_pe

C.P.

1312507227114

-	Composição

Própria	02/2026

M2 178,00 68,00 22,23 83,12 14.795,36

Revestimento	cerâmico	para

paredes	internas	com	placas

tipo	esmaltada	extra	de

C.P.

1312507228552
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11.3 dimensões	10x10	cm,

aplicadas	na	altura	inteira	das

paredes

-	Composição

Própria	02/2026

M2 72,94 59,72 22,23 73,00 5.324,62

11.4

Piso	cimentado,	traço	1:3

(cimento	e	areia),	acabamento

liso,	espessura	4,0	cm,

preparo	mecânico	da

argamassa.	af_09/2020

101749	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 653,97 61,72 22,23 75,44 49.335,50

11.5

Polimento	de	piso	de	concreto

com	politriz	-	ref.	SINAPI

101748

C.P.

1312409173588

-	Composição

Própria	02/2026

M2 653,97 4,62 22,23 5,65 3.694,93

11.6

Impermeabilizacao	de

superficie,	com

impermeabilizante	flexivel	a

base	acrilica	-	fornecimento	e

execução

C.P.

1312201126968

-	Composição

Própria	02/2026

M2 653,97 30,85 22,23 37,71 24.661,21

11.7 Revestimento	piso	epóxi

C.P.

1312312161676

-	Composição

Própria	02/2026

M² 96,51 254,62 22,23 311,22 30.035,84

11.8

Pisos	modulares

multifuncionais	específicos

para	quadras	poliesportivas

cobertas,	250x250x12	mm,

superfície	lisa,	sistema	de

encaixe	macho	fêmea,

resistência	à	umidade,

porteção	uv.	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312409173042

-	Composição

Própria	02/2026

M² 647,34 189,69 22,23 231,86 150.092,25

11.9

Piso	tatil	alerta	em	inox

parafusado	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312507228406

-	Composição

Própria	02/2026

M 6,63 132,64 22,23 162,13 1.074,92

12 INSTALAÇÕES	HIDROSSANITÁRIAS 33.836,37

12.1 ÁGUA	FRIA 23.228,67

12.1.1

Tubo,	PVC,	soldável,	de

50mm,	instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

103979	-

SINAPI/SC

02/2026

M 5,00 33,15 22,23 40,52 202,60

12.1.2

Tubo,	PVC,	soldável,	de

32mm,	instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89357	-

SINAPI/SC

02/2026

M 18,00 38,57 22,23 47,14 848,52

12.1.3

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89356	-

SINAPI/SC

02/2026

M 74,00 28,90 22,23 35,32 2.613,68

12.1.4

Tubo,	PVC,	soldável,	de

20mm,	instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89355	-

SINAPI/SC

02/2026

M 4,00 25,03 22,23 30,59 122,36

12.1.5

Joelho	90	graus,	PVC,	soldável,

DN	50mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89501	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 16,49 22,23 20,16 20,16

12.1.6

Joelho	90	graus,	PVC,	soldável,

DN	32mm,	instalado	em	ramal

ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89367	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 6,00 15,89 22,23 19,42 116,52

Joelho	90	graus,	PVC,	soldável,

DN	25mm,	instalado	em	ramal 89362	-
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12.1.7 ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

SINAPI/SC

02/2026

UN 21,00 11,87 22,23 14,51 304,71

12.1.8

Joelho	90	graus,	PVC,	soldável,

DN	20mm,	instalado	em	ramal

ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89358	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 3,00 9,99 22,23 12,21 36,63

12.1.9

Joelho	PVC	soldável	com	rosca,

90	graus,	25	mm	x	1/2",

instalado	em	ramal	ou	sub-

ramal	de	água	-	fornecimento

e	instalação	(sinapi	89385

out/2019)

C.P.

1312507227150

-	Composição

Própria	02/2026

UN 19,00 11,56 22,23 14,13 268,47

12.1.10

Joelho	90	graus	com	bucha	de

latão,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	x	3/4	instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89366	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 8,00 18,19 22,23 22,23 177,84

12.1.11

Luva	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	32mm	x	25mm,

instalado	em	ramal	ou	sub-

ramal	de	água	-	fornecimento

e	instalação.	af_06/2022

89380	-

SINAPI/SC

02/2026
UN 2,00 11,80 22,23 14,42 28,84

12.1.12

Luva	soldável	e	com	rosca,

PVC,	soldável,	DN	25mm	x	3/4,

instalado	em	ramal	ou	sub-

ramal	de	água	-	fornecimento

e	instalação.	af_06/2022

89385	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 11,00 8,73 22,23 10,67 117,37

12.1.13

Registro	de	gaveta	bruto,

latão,	roscável,	3/4"	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

89353	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 42,68 22,23 52,17 52,17

12.1.14

Registro	de	gaveta	bruto,

latão,	roscável,	3/4",	com

acabamento	e	canopla

cromados	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

89987	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 3,00 100,83 22,23 123,24 369,72

12.1.15

Caixa	d'água	em	polietileno,

3.000	litros	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312406169336

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 2.367,27 22,23 2.893,51 2.893,51

12.1.16

Te,	PVC,	soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	ou	sub-

ramal	de	água	-	fornecimento

e	instalação.	af_06/2022

89395	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 23,00 16,28 22,23 19,90 457,70

12.1.17

Tê,	PVC,	soldável,	DN	32	mm

instalado	em	reservação

predial	de	água	-	fornecimento

e	instalação.	af_04/2024

94690	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 12,84 22,23 15,69 31,38

12.1.18

Torneira	de	boia	para	caixa

d'água,	roscável,	3/4"	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2021

94796	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 68,31 22,23 83,50 83,50

12.1.19

Torneira	metalica	cromada

para	jardim	/	tanque,	com	bico

plastico,	cano	longo,	de

parede,	padrao	popular	/	uso

geral,	1/2"	ou	3/4"

11762	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 85,02 22,23 103,92 103,92

12.1.20

União,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89382	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 5,00 15,73 22,23 19,23 96,15

12.1.21

Adaptador	curto	com	bolsa	e

rosca	para	registro,	PVC,

soldável,	DN	20mm	x	1/2,

instalado	em	ramal	ou	sub-

ramal	de	água	-	fornecimento

89376	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 6,96 22,23 8,51 8,51
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e	instalação.	af_06/2022

12.1.22

Adaptador	curto	com	bolsa	e

rosca	para	registro,	PVC,

soldável,	DN	25mm	x	3/4,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e	instalação.

af_06/2022

89429	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 19,00 7,47 22,23 9,13 173,47

12.1.23

Adaptador	curto	com	bolsa	e

rosca	para	registro,	PVC,

soldável,	DN	32mm	x	1,

instalado	em	ramal	ou	sub-

ramal	de	água	-	fornecimento

e	instalação.	af_06/2022

89391	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 10,52 22,23 12,86 25,72

12.1.24

Adaptador	curto	com	bolsa	e

rosca	para	registro,	PVC,

soldável,	DN	50mm	x	1.1/4,

instalado	em	prumada	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89595	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 15,43 22,23 18,86 18,86

12.1.25

Bucha	de	redução,	curta,	PVC,

soldável,	DN	25	x	20	mm,

instalado	em	ramal	ou	sub-

ramal	de	água	-	fornecimento

e	instalação.	af_06/2022

103947	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 7,83 22,23 9,57 9,57

12.1.26

Bucha	de	redução,	curta,	PVC,

soldável,	DN	32	x	25	mm,

instalado	em	ramal	ou	sub-

ramal	de	água	-	fornecimento

e	instalação.	af_06/2022

103948	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 9,69 22,23 11,84 23,68

12.1.27

Engate	flexível	em	inox,	1/2	x

30cm	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86886	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 6,00 51,21 22,23 62,59 375,54

12.1.28

Engate	flexível	em	plástico

branco,	1/2"	x	30cm	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

86884	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 10,00 12,33 22,23 15,07 150,70

12.1.29

Bomba	centrífuga,	trifásica,	3

CV	ou	2,96	HP,	hm	34	a	40	m,

q	8,6	a	14,8	m3/h	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2020

102118	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 1.987,67 22,23 2.429,53 4.859,06

12.1.30

Caixa	d'aguA	/	reservatorio	em

poliester	reforcado	com	fibra

de	vidro,	15000	litros,	com

tampa-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

C.P.

1312502201865

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 7.066,85 22,23 8.637,81 8.637,81

12.2 INSTALAÇÕES	DE	ESGOTO	SANITÁRIO 10.607,70

12.2.1

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89711	-

SINAPI/SC

02/2026

M 22,15 25,76 22,23 31,49 697,50

12.2.2

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89712	-

SINAPI/SC

02/2026

M 6,50 31,89 22,23 38,98 253,37

12.2.3

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	75	mm,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto	sanitário

ou	ventilação.	af_08/2022

89799	-

SINAPI/SC

02/2026

M 3,00 24,76 22,23 30,26 90,78

12.2.4

Terminal	de	ventilação,	PVC,

série	normal,	esgoto	predial,

DN	75	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

104351	-

SINAPI/SC UN 19,00 24,18 22,23 29,56 561,64
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prumada	de	esgoto	sanitário

ou	ventilação.	af_08/2022

02/2026

12.2.5

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100	mm,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89714	-

SINAPI/SC

02/2026

M 22,00 44,43 22,23 54,31 1.194,82

12.2.6

Caixa	enterrada	hidráulica

retangular,	em	alvenaria	com

blocos	de	concreto,	dimensões

internas:	0,6x0,6x0,6	m	para

rede	de	esgoto.	af_12/2020

97906	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 552,54 22,23 675,37 1.350,74

12.2.7

Caixa	sifonada,	com	grelha

quadrada,	PVC,	DN	150	x	150

x	50	mm,	junta	soldável,

fornecida	e	instalada	em

ramal	de	descarga	ou	em

ramal	de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

104328	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 6,00 80,34 22,23 98,20 589,20

12.2.8

Ralo	sifonado,	PVC,	DN	100	x

40	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	em

ramal	de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89709	-

SINAPI/SC

02/2026
UN 4,00 24,28 22,23 29,68 118,72

12.2.9

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN	40

mm,	junta	soldável,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89726	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 6,00 12,72 22,23 15,55 93,30

12.2.10

Joelho	45	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN	75

mm,	junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89739	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 4,00 25,73 22,23 31,45 125,80

12.2.11

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN	50

mm,	junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89731	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 16,77 22,23 20,50 20,50

12.2.12

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN	75

mm,	junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89737	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 4,00 24,75 22,23 30,25 121,00

12.2.13

Joelho	90	graus,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

100	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89744	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 1,00 30,20 22,23 36,91 36,91

12.2.14

Joelho	90	graus,	PVC,	com	anel

para	esgoto	segundário

40mmx1.1/2"-	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de	esgoto

sanitario.	af_12/2014	-	SINAPI

89731	-	bha

C.P.

1312406170425

-	Composição

Própria	02/2026

UN 9,00 16,87 22,23 20,62 185,58

12.2.15

Junção	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN	40

x	40	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.	(mg-hid-

C.P.

1312212144029

-	Composição

Própria	02/2026

UN 4,00 18,17 22,23 22,21 88,84
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161magnus	po)

12.2.16

Junção	invertida

-75mmx75mm,	serie	normal

para	esgoto	predial

C.P.

131210688778

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 26,82 22,23 32,78 32,78

12.2.17

Te,	PVC,	serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	100	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89796	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 5,00 46,80 22,23 57,20 286,00

12.2.18

Te,	PVC,	série	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	75	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

104346	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 4,00 48,40 22,23 59,16 236,64

12.2.19

Te,	PVC,	serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	50	mm,

junta	elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de	esgoto

sanitário

C.P.

1312201127012

-	Composição

Própria	02/2026

un 6,00 39,84 22,23 48,70 292,20

12.2.20

Sifão	do	tipo	garrafa	em	metal

cromado	1	x	1.1/2"	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

86881	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 8,00 206,69 22,23 252,64 2.021,12

12.2.21

Curva	curta	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto	predial,

DN	40	mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89728	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 13,00 15,42 22,23 18,85 245,05

12.2.22

Curva	curta	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto	predial,

DN	100	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou	ramal

de	esgoto	sanitário.

af_08/2022

89748	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 6,00 45,29 22,23 55,36 332,16

12.2.23

Anel	de	borracha,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

100mm,	fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga	ou

ramal	de	esgoto	sanitário.

C.P.

1312506213314

-	Composição

Própria	02/2026

UN 27,00 27,12 22,23 33,15 895,05

12.2.24

Anel	de	borracha,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

50mm,fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

C.P.

1312506213316

-	Composição

Própria	02/2026

UN 13,00 10,19 22,23 12,46 161,98

12.2.25

Anel	de	borracha,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,	DN

75mm,	fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitario	ou	ventilacao.

af_12/2014	(	base	SINAPI

89834	09/2019)

C.P.

1312506213317

-	Composição

Própria	02/2026

UN 14,00 20,42 22,23 24,96 349,44

12.2.26

Válvula	em	plástico	1"	para

pia,	tanque	ou	lavatório,	com

ou	sem	ladrão	-	fornecimento

e	instalação.	af_01/2020

86879	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 8,00 10,12 22,23 12,37 98,96

12.2.27

Anel	de	vedação,	PVC	flexivel

100	mm	para	saída	de	baciA	/

vaso	sanitário

C.P.

1312507228553

-	Composição

Própria	02/2026

UN 6,00 17,40 22,23 21,27 127,62

13 ESQUADRIAS 71.855,60

13.1 JANELAS 16.528,50
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13.1.1

Janela	basculante	-	alumínio	+

vidro	-	vidro	6mm	temperado	–

alumínio	branco-	ja2

C.P.

1312507227976

-	Composição

Própria	02/2026

m2 0,38 933,38 22,23 1.140,87 433,53

13.1.2

Janela	fixa	-	alumínio	+	vidro	-

vidro	6mm	temperado	–

alumínio	branco-	ja1

C.P.

1312507227978

-	Composição

Própria	02/2026

m2 0,76 933,38 22,23 1.140,87 867,06

13.1.3

Janela	basculante	-	alumínio	+

vidro	-	vidro	6mm	temperado	–

alumínio	branco-	ja3

C.P.

1312507227979

-	Composição

Própria	02/2026

m2 4,53 933,38 22,23 1.140,87 5.168,14

13.1.4

Janela	basculante	-	alumínio	+

vidro	-	vidro	6mm	temperado	–

alumínio	branco-	ja4

C.P.

1312507227981

-	Composição

Própria	02/2026

m2 2,28 933,38 22,23 1.140,87 2.601,18

13.1.5

Janela	basculante	-	alumínio	+

vidro	-	vidro	6mm	temperado	–

alumínio	branco-	ja5

C.P.

1312507227982

-	Composição

Própria	02/2026

m2 2,88 933,38 22,23 1.140,87 3.285,71

13.1.6

Peitoril	em	granito	cinza

andorinha	com	pingadeira	do

lado	externo

C.P.

1312108117222

-	Composição

Própria	02/2026

M2 4,75 718,73 22,23 878,50 4.172,88

13.2 PORTAS 50.616,66

13.2.1

Pm1	-	porta	de	madeira

maciça	(pesada	ou

superpesada),	90x210cm,

espessura	de	3,5cm,	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação	(ref.

SINAPI	100693	09/2023)vgl

C.P.

1312507227986

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 1.754,90 22,23 2.145,01 2.145,01

13.2.2

Pm	2	-pm2	-	porta	de	madeira

maciça,	90x210cm,	incluido

janelas	fixas	de	40x100	,

chapa	metálica	de	proteção	e

barra	de	apoio	para	pne,	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação	de

batente,	fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e	instalação	(ref.

SINAPI	100693	09/2023)vgl

C.P.

1312507228065

-	Composição

Própria	02/2026

UN 2,00 2.744,96 22,23 3.355,16 6.710,32

13.2.3

Porta	de	aço	galvanizado,

revestida	com	chapa	lisa,	e

pintura	eletrolítica	na	cor

amarela,	completa

C.P.

1312507228066

-	Composição

Própria	02/2026

UND 2,00 5.446,60 22,23 6.657,38 13.314,76

13.2.4

Porta	em	compensado	de

madeira	E	=2cm	revestida

com	laminado	melamínico

-60x170cm-	cor	branco

C.P.

1312507228395

-	Composição

Própria	02/2026

UN 4,00 1.465,20 22,23 1.790,91 7.163,64

13.2.5

Porta	em	compensado	de

madeira	E	=2cm	revestida

com	laminado	melamínico

-90x170cm-	cor	branco

C.P.

1312507228397

-	Composição

Própria	02/2026

UN 2,00 1.671,73 22,23 2.043,36 4.086,72

13.2.6

Barra	de	apoio	em	inox,

diametro	minimo	3	cm,	em

aço	inox

C.P.

1312411175866

-	Composição

Própria	02/2026

M 1,00 211,61 22,23 258,65 258,65

13.2.7
Porta	veneziana	em	alumínio

pintura	eletrostática	em	cores

C.P.

1312404167191

-	Composição

Própria	02/2026

M2 10,01 908,96 22,23 1.111,02 11.121,31

13.2.8
Porta	camarão	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2019

C.P.

1312509229935

-	Composição

Própria	02/2026

M2 8,25 576,78 22,23 705,00 5.816,25
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13.3 SOLEIRAS	E	PEITORIS 4.710,44

13.3.1
Soleira	em	granito	cinza

andorinha

C.P.

1312112124596

-	Composição

Própria	02/2026

m2 4,21 403,22 22,23 492,86 2.074,94

13.3.2

Peitoril	em	granito	cinza

andorinha	com	pingadeira	do

lado	externo

C.P.

1312108117222

-	Composição

Própria	02/2026

M2 3,00 718,73 22,23 878,50 2.635,50

14 PINTURA 42.406,72

14.1

Pintura	látex	acrílica	premium,

aplicação	manual	em	paredes,

duas	demãos.	af_04/2023

88489	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 628,33 14,04 22,23 17,16 10.782,14

14.2

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em	parede,

uma	demão.	af_04/2023

88485	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 628,33 4,38 22,23 5,35 3.361,57

14.3

Pintura	látex	acrílica	premium,

aplicação	manual	em	teto,

duas	demãos.	af_04/2023

88488	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 111,71 16,99 22,23 20,77 2.320,22

14.4

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em	teto,

uma	demão.	af_04/2023

88484	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 111,71 5,58 22,23 6,82 761,86

14.5

Aplicação	manual	de	pintura

com	tinta	texturizada	acrílica

em	panos	com	presença	de

vãos	de	edifícios	de	múltiplos

pavimentos,	duas	cores.

af_03/2024

88424	-

SINAPI/SC

02/2026
M2 793,60 25,96 22,23 31,73 25.180,93

15 LOUÇAS,	METAIS	E	ACESSÓRIOS	SANITÁRIOS 45.148,46

15.1

Papeleira	em	abs	para	papel

toalha-fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI	95547

C.P.

1312507228551

-	Composição

Própria	02/2026

UN 2,00 69,92 22,23 85,46 170,92

15.2

Papeleira	plastica	tipo

dispenser	para	papel	higienico

rolao

C.P.

1312201125994

-	Composição

Própria	02/2026

UN 6,00 66,77 22,23 81,61 489,66

15.3

Saboneteira	de	parede	em

metal	cromado,	incluso

fixação.	af_01/2020

95545	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 6,00 53,39 22,23 65,26 391,56

15.4

Barra	de	apoio	reta,	em	aco

inox	polido,	comprimento	80

cm,	fixada	na	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

100868	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 10,00 387,59 22,23 473,75 4.737,50

15.5

Barra	de	apoio	reta,	em	aco

inox	polido,	comprimento	70

cm,	fixada	na	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

100867	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 374,22 22,23 457,41 914,82

15.6

Barra	de	apoio	reta,	em

aluminio,	comprimento	40	cm,

fixada	na	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

C.P.

1312507228557

-	Composição

Própria	02/2026

UN 4,00 248,68 22,23 303,96 1.215,84

15.7

Vaso	sanitario	sifonado

convencional	para	pcd	sem

furo	frontal	com		louça	branca

sem	assento	-		fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

95471	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 809,29 22,23 989,20 1.978,40

15.8

Válvula	de	descarga	metálica,

duplo	acionamento	eco,	base

1	1/2",	acabamento	metalico

cromado	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312410175043

-	Composição

Própria	02/2026

UN 2,00 322,80 22,23 394,56 789,12

15.9

Botoeira	de	emergência	para

portas	-	fornecimento	e

C.P.

1312310153531

-	Composição
UN 2,00 213,02 22,23 260,37 520,74

Planilha Orçamentária Sintética 29112397         SEI 24.0.225860-2 / pg. 27



instalação Própria	02/2026

15.10

Espelho	cristal,	espessura

4mm,	com	parafusos	de

fixacao,	sem	moldura

C.P.

1312306149982

-	Composição

Própria	02/2026

M2 3,24 389,05 22,23 475,54 1.540,75

15.11

Lavatório	louça	branca

suspenso	de	canto	para	pcd	-

fornecimento	e	instalação	-

ref.	SINAPI	86904

C.P.

1312302145641

-	Composição

Própria	02/2026

UN 2,00 217,40 22,23 265,73 531,46

15.12

Banco	articulado,	em	aco	inox,

para	pcd,	fixado	na	parede	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

100875	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 2,00 1.161,58 22,23 1.419,80 2.839,60

15.13
Banco	de	concreto	sem

encosto,	dim.	2,40	x	0,50	m

C.P.

1312507228069

-	Composição

Própria	02/2026

UND 2,00 789,16 22,23 964,59 1.929,18

15.14

Chuveiro	elétrico	comum

corpo	plástico,	tipo	ducha	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020

100860	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 8,00 144,72 22,23 176,89 1.415,12

15.15

Torneira	banheiro	pcd	norma

nbr9050	bica	baixa	com

alavanca	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312312161921

-	Composição

Própria	02/2026

UN 2,00 193,54 22,23 236,56 473,12

15.16

Torneira	cromada	de	mesa

para	lavatório	temporizada

pressão	bica	baixa	-

fornecimento	e	instalação	(un)

C.P.

1312203130413

-	Composição

Própria	02/2026

UN 6,00 246,25 22,23 300,99 1.805,94

15.17

Torneira	com	acionamento	por

tempo	-	parede	-	tipo

presmatic	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312312161919

-	Composição

Própria	02/2026

UN 9,00 568,80 22,23 695,24 6.257,16

15.18
Bebedouro	conjugado	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312507227153

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 1.822,55 22,23 2.227,70 2.227,70

15.19

Vaso	sanitário	sifonado	com

caixa	acoplada	louça	branca	-

padrão	médio,	incluso	engate

flexível	em	metal	cromado,

1/2	x	40cm	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86932	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 4,00 558,69 22,23 682,89 2.731,56

15.20

Ducha	higiênica	metálica

articulável	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312312161922

-	Composição

Própria	02/2026

un 2,00 104,63 22,23 127,89 255,78

15.21

Saboneteira	plastica	tipo

dispenser	para	sabonete

liquido	com	reservatorio	800	a

1500	ml,	incluso	fixação.

af_01/2020

95547	-

SINAPI/SC

02/2026

UN 4,00 76,41 22,23 93,40 373,60

15.22

Bancada	de	granito	andorinha

cinza	polido,	de	0,50	x	2,50	m

,	considerando	testeira,	e	três

cubas	de	embutir	oval

cerâmicas	-fornecimento	e

instalação.

C.P.

1312507228072

-	Composição

Própria	02/2026

UN 2,00 2.050,09 22,23 2.505,83 5.011,66

15.23
Lavatório	coletivo	aço	inox	-

210x50x25cm	e	260x50x25cm

C.P.

1312507228118

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 5.356,52 22,23 6.547,27 6.547,27

16 PAVIMENTAÇÕES	EXTERNAS 257.311,20

16.1

Execução	de	passeio	em	piso

intertravado,	com	bloco

retangular	cor	natural	de	20	x

10	cm,	espessura	6	cm.

af_10/2022

92396	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 386,10 86,79 22,23 106,08 40.957,49

C.P.
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16.2
Piso	monolítico	emborrachado

-	fornecimento	e	instalação

1312408172890

-	Composição

Própria	02/2026

m² 186,39 696,09 22,23 850,83 158.586,20

16.3

Pintura	de	faixa	de	pedestre

ou	zebrada	com	tinta	acrílica,

E	=	30	cm,	aplicação	manual.

af_05/2021

102501	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 34,60 29,23 22,23 35,73 1.236,26

16.4

Placa	de	vaga	de

estacionamento	exclusiva

para	deficientes	e	idosos,

dimensões	50cm	x	70cm

C.P.

1312511234910

-	Composição

Própria	02/2026

unidade 5,00 363,04 22,23 443,74 2.218,70

16.5

Execução	de	passeio	(calçada)

em	concreto	25mpa,

espessura	15	cm,	com

armacao	em	tela	soldada,

inclusive	desempeno

mecânico	e	lastro

C.P.

1312510231881

-	Composição

Própria	02/2026

M2 225,16 188,89 22,23 230,88 51.984,94

16.6

Piso	podotátil	de	alerta	ou

direcional,	de	concreto,

assentado	sobre	argamassa.

af_03/2024

104658	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 12,51 152,22 22,23 186,06 2.327,61

17 EQUIPAMENTOS	ESPORTIVOS 57.082,34

17.1

Fornecimento	e	instalação	de

rede	de	proteção	fio	4,0	PE

nylon	malha	10	para	proteção

de	quadra	esportiva

C.P.

1312303147063

-	Composição

Própria	02/2026

M2 542,50 30,57 22,23 37,37 20.273,23

17.2 Conjunto	para	quadra	de	volei

C.P.

1312112122957

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 3.028,27 22,23 3.701,45 3.701,45

17.3

Par	de	tabelas	de	basquete

em	compensado	naval,	oficial,

1800	x	1200	mm,	incluindo

aro	de	metal	e	rede	em

polipropileno	100%	(inclusive

estrutura/suporte	p/tabela	de

basquete	em	tubo	aço

galvanizado)	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312303147043

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 9.995,02 22,23 12.216,91 12.216,91

17.4

Estrutura	para	tabela	de

basquete	em	ferro

galvanizado	com	tubos	de	2"	,

fixada	em	perfil	metálico

"h"-203mmx203mmx5500mm,

	chumbado	a	uma	sapata	,

conforme	detalhemento

localizado	no	projeto

arquitetonico	-	fabricação,

fornecimento	e	execução

C.P.

1312507220479

-	Composição

Própria	02/2026

un 2,00 6.347,80 22,23 7.758,92 15.517,84

17.5

Conjunto	para	futsal	com

traves	oficiais	de	3,00	x	2,00

m	em	tubo	de	aco	galvanizado

3"	com	requadro	em	tubo	de

1",	pintura	em	primer	com

tinta	esmalte	sintetico	e	redes

de	polietileno	fio	4	mm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312303147042

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 4.395,74 22,23 5.372,91 5.372,91

18 BRINQUEDOS	PLAYGROUND 219.153,49

18.1

Banco	de	jardim	em	madeira

plástica,	03	lugares	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312509230583

-	Composição

Própria	02/2026

un 12,00 775,75 22,23 948,20 11.378,40

18.2
Conjunto	para	coleta	seletiva	-

60	l,	com	4	lixeiras

C.P.

1312503202749

-	Composição

Própria	02/2026

UN 8,00 1.116,60 22,23 1.364,82 10.918,56

18.3 Kit	espirobol

C.P.

1312407170610
un 1,00 3.529,20 22,23 4.313,74 4.313,74
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-	Composição

Própria	02/2026

18.4

Parede	de	escalada,

considerando	barras	para

brincar	de	aço	e	agarras	de

plastico,	incluindo	instalação

com	parafusos

C.P.

1312507228554

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 4.098,92 22,23 5.010,11 5.010,11

18.5

Brinquedo	01	-estrutura

formada	por	barrotes	e	vigas

em	madeira	maciça

(maçaranduba)	e	piso	em

tábuas	de	madeira	maciça

(massaranduba),	imunizada	e

impermeabilizado	com	verniz

poliuretânico	-	ref.:103314

C.P.

1312507228423

-	Composição

Própria	02/2026

UND 1,00 98.459,55 22,23 120.347,11 120.347,11

18.6

Brinquedo	02	-estrutura

formada	por	toras	de	20cm,

barrotes	de	6x16cm	em

madeira	maciça

(maçaranduba)	e	fechamento

em	tábuas	de	madeira	maciça

(massaranduba),	imunizada	e

impermeabilizado	com	verniz

poliuretânico	-	ref.:103314

C.P.

1312507228440

-	Composição

Própria	02/2026

UND 1,00 53.344,05 22,23 65.202,43 65.202,43

18.7

Caminho	sensorial,	formado

por	argamassa	de	concreto

seixos	rolados	e	toras	de

madeira,	conforme	projeto

paisagístico

C.P.

1312507228492

-	Composição

Própria	02/2026

M2 19,25 84,28 22,23 103,02 1.983,14

19 PAISAGISMO 112.089,27

19.1
Meio-fio	ou	guia	de	concreto

pre-moldado

C.P.

1312406170476

-	Composição

Própria	02/2026

un 199,00 52,65 22,23 64,35 12.805,65

19.2
Chlorophytum	comosum

clorofito	com	0,60m

C.P.

1312112124794

-	Composição

Própria	02/2026

un 250,00 20,01 22,23 24,46 6.115,00

19.3

Plantio	de	neomarica	caerulea

-	falsa	iris	|	fornecimento	e

plantio,	inclusive	preparo	do

solo

C.P.

1312407170812

-	Composição

Própria	02/2026

m² 42,66 505,02 22,23 617,29 26.333,59

19.4
Plantio	de	lantana	camara	(ref.

SINAPI	98505	06/2020)

C.P.

1312307150942

-	Composição

Própria	02/2026

M2 9,61 57,12 22,23 69,82 670,97

19.5 Manacá	da	serra	anão

C.P.

1312312161741

-	Composição

Própria	02/2026

un 6,00 59,73 22,23 73,01 438,06

19.6
Plantio	de	murta-de-cheiro

(murraya	paniculata)

C.P.

1312303147059

-	Composição

Própria	02/2026

UN 66,00 95,32 22,23 116,51 7.689,66

19.7

Abacaxi	roxo	(tradescantia

spathacea),	altura	15cm,

fornecimento	e	plantio,

inclusive	preparo	do	solo

C.P.

1312507228192

-	Composição

Própria	02/2026

UND 125,00 19,43 22,23 23,75 2.968,75

19.8
Zoysia	japonica	grama

esmeralda

C.P.

1312202129402

-	Composição

Própria	02/2026

m2 101,50 19,18 22,23 23,44 2.379,16

19.9

Lastro	com	brita	01	aplicado

sobre	solo,	espessura	de	*5

cm*.	af_08/2017	-	ref.	SINAPI

96622

C.P.

1312304147553

-	Composição

Própria	02/2026

M3 11,40 181,44 22,23 221,77 2.528,18

19.10

Lastro	com	material	granular

(pedra	britada	n.2),	aplicado

em	pisos	ou	lajes	sobre	solo,

espessura	de	*10	cm*.

96624	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 22,81 208,36 22,23 254,68 5.809,25
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af_01/2024

19.11

Lastro	com	material	granular

(areia	média),	aplicado	em

pisos	ou	lajes	sobre	solo,

espessura	de	*10	cm*.

af_01/2024

100323	-

SINAPI/SC

02/2026

M3 22,81 264,89 22,23 323,78 7.385,42

19.12

Regularização	de	superfície

com	remoção	de	destritos,

regularização	do	leito,	para

plantio	de	grama	-	ref.

catálogo	de	composição	de

custos	unitários	de	referência

C.P.

1312304147827

-	Composição

Própria	02/2026

M2 228,07 13,37 22,23 16,34 3.726,66

19.13

Aplicação	de	geotêxtil	não-

tecido	agulhado	com

resistência	à	tração

longitudinal	de	14	kN/m

C.P.

1312406170274

-	Composição

Própria	02/2026

M2 228,07 10,88 22,23 13,30 3.033,33

19.14

Aplicação	de	terra	vegetal	e

adubo	para	plantio	de	gramas,

floreiras	e	hortas	-

fornecimento	e	execução	-	ref.

SINAPI	98520

C.P.

1312112124091

-	Composição

Própria	02/2026

M2 228,07 28,50 22,23 34,84 7.945,96

19.15
Distribuição	de	chip	de

madeira	sobre	canteiros

C.P.

1312407171245

-	Composição

Própria	02/2026

M2 228,07 79,85 22,23 97,60 22.259,63

20 COMUNICAÇÃO	VISUAL	PARA	IDENTIFICAÇÃO	DE	AMBIENTES 2.071,09

20.1

Placa	de	identificação	em

acrílico	20x14	cm	borda	polida

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312305148448

-	Composição

Própria	02/2026

UN 3,00 99,91 22,23 122,12 366,36

20.2

Placas	de	identificação

acessível	30x12cm	(com

braille)	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312408172579

-	Composição

Própria	02/2026

UN 3,00 57,18 22,23 69,89 209,67

20.3
Fornecimento	e	instalação	de

placa	de	inauguração

C.P.

1312303146677

-	Composição

Própria	02/2026

UN 1,00 1.223,15 22,23 1.495,06 1.495,06

21 LIMPEZA	FINAL	DE	OBRA 9.853,49

21.1

Remoção	de	tapume/	chapas

metálicas	e	de	madeira,	de

forma	manual,	sem

reaproveitamento.	af_09/2023

97637	-

SINAPI/SC

02/2026

M2 205,50 3,69 22,23 4,51 926,81

21.2 Limpeza	final	de	obra

C.P.

1312402163437

-	Composição

Própria	02/2026

m2 1.594,05 4,58 22,23 5,60 8.926,68

TOTAL 5.080.056,95
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