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Secretaria de Educacao

GERENCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVENIOS E OBRAS

ORCAMENTO ESTIMATIVO

OBRA: Reforma Geral

DATA: 30/10/2013

UNIDADE ESCOLAR: E. M. EUGENIO KLUG L.S.: 129,34%
ENDERECO: Estrada Mildau n° 835 - Pirabeiraba B.D.l.. 30%
PRAZO: 90 dias
ITEM DESCRICAO SERVICOS UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
MATERIAL I MDO | OUTROS SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS INICIAIS 13.564,20 17.574,96
C10.08.05.10.030 g\;‘i?::' ;flg‘\’/gttz'r’:fr f?:;‘ii%r::gfrf;"cehsj'\f:ifof'jr)g“ra: 220cm / comprimento: 620cm /| s 2,00 0,00 0,00 | 504,31 1.008,62 1.311,21
C10.08.05.10.051 [Barraco de Obras (montagem e desmontagem) m2 20,00 144,83 238,80 0,00 7.672,60 9.974,38
C10.08.05.15.020 |Tapume de chapa compensada em OSB (esp.:8 mm) (para canteiro) m2 86,00 22,27 14,46 0,00 3.158,78 4.106,41
C05.05.00.00.000 |ART de execucéo da obra un 1,00 0,00 0,00 195,00 195,00 195,00
C10.08.05.20.001 [Placa de obra metalica com estrutura em madeira (2,0x4,0m) m?2 8,00 179,48 11,67 0,00 1.529,20 1.987,96
2 DESMONTES E REMOCOES 47.899,91 62.269,88
C20.05.10.15.005 |[Remogao manual de revestimento em azulejo m?2 103,53 0,00 17,36 0,00 1.797,28 2.336,47
C20.05.05.25.005 |Desmonte de piso em taco de madeira m?2 108,00 0,00 11,39 0,00 1.230,12 1.599,16
C20.05.10.10.010 |Remoc¢ao manual de revestimento em piso cerdmico m?2 19,19 0,00 7,44 0,00 142,77 185,61
C20.05.10.40.005 |Remocéo de aparelho sanitario un 5,00 0,00 5,99 0,00 29,95 38,94
C20.05.10.35.085 |Remocéo lavatorio de louga branco un 5,00 0,00 5,08 0,00 25,40 33,02
C20.05.05.20.010 |Desmonte de forro de pvc m2 215,59 0,00 3,42 0,00 737,32 958,51
C20.05.05.40.005 [Desmonte de calhas e pingadeiras de aluminio m 209,67 0,00 8,09 0,00 1.696,23 2.205,10
C20.05.05.05.005 [Desmonte de telha ceramica m? 753,38 0,00 3,33 0,00 2.508,76 3.261,39
C20.05.05.10.010 |Desmonte de estrutura de cobertura em madeira m? 753,38 0,00 14,81 0,00 11.157,58 14.504,86
C20.05.15.15.010 [Demolicéo de alvenaria sem reaproveitamento m?3 2,90 0,00 31,90 0,00 92,41 120,13
C20.05.10.20.005 |Remogéo de esquadrias de madeira m2 13,65 0,00 5,32 0,00 72,62 94,40
C20.05.10.20.010 |Remocao de esquadrias metélicas m?2 1,57 0,00 5,32 0,00 8,33 10,83
C20.05.10.35.005 |Remog&o de poste em concreto un 8,00 71,55 13,98 100,63 1.489,28 1.936,06
C20.05.10.25.012 |Remocao de tela m?2 384,00 0,00 70,04 0,00 26.895,36 34.963,97
C20.05.05.05.010 [Desmonte de telha fibrocimento (retirada total da lona existente) m? 6,20 0,00 2,66 0,00 16,49 21,44
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~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO SERVICOS UN QTDE & & &
MATERIAL | MDO | OUTROS SEM BDI COM BDI
3 COBERTURA, FORRO E CALHA 129.646,87 168.540,93
C10.36.05.10.005 aEtsétrtlJ(t)urr:efrrgsmadeira de itatuba p/ cobertura em telha de fibrocimento ou metélica, vdo | m? 753,38 48,56 24,10 0,00 54.740.72 71.162,93
C10.36.20.05.015 |Telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm m?2 753,38 16,22 5,14 0,00 16.092,23 20.919,90
C10.36.20.10.015 [Cumeeira articulada p/ telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm, comprimento:1,10 m un 22,00 41,83 2,80 0,00 981,86 1.276.42
C10.52.15.05.010 |Forro de pvc 20X600 cm, fixados em estrutura de madeira m?2 486,47 24,99 20,23 0,00 21.998,17 28.597,63
C10.36.42.05.010 [Testeira em madeira de itatiba (L=20cm) m?2 36,41 72,37 24,10 0,00 3.512,47 4.566,21
C16.40.05.05.017 [Calha de cha_pa~de aluminio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - m 295,12 0,00 0,00 58,31 17.208.45 22.370.98
colocado (e rincéo)
C15.10.15.05.018 [Limpeza e manutencdo de duto de descida de agua pluvial m 51,00 0,00 7,70 0,35 410,55 533,72
C16.25.05.60.015 [Grelha hemisfer flexivel para calha 100mm un 17,00 9,76 0,34 0,00 171,70 223,21
C10.36.35.05.010 [Chapa de policarbonato alveolar incolor (cristal), esp:6mm, c/ acessérios e montada m? 81,50 61,39 7,00 0,00 5.573,79 7.245,92
Estrutura metalica de ago galvanizado em "arco" inclusive fornecimento,fabricagéo,
C25.10.10.15.005 [tratamento com jato de areia e uma de mao de tinta 6xido de ferro com 25 micra de Kg 790,55 11,33 0,00 0,00 8.956,93 11.644,01
espessura, para chapa de policarbonato
4 ESTRUTURA E ALVENARIA 17.901,26 23.271,64
C10.84.25.26.005 [Junta de dilatacdo em EPS com 20mm de espessura, colocada. m 5,80 0,96 1,96 0,00 16,94 22,02
C10.32.05.35.005 |Alvenaria esp:10 cm com bloco de concreto celular 10x30x60 cm. m?2 42,36 270,88 9,70 0,00 11.885,37 15.450,98
C10.48.05.05.005 |Chapisco p/ parede ¢/ cimento e areia, traco 1:3 (espessura:5 mm) m?2 84,72 1,24 2,80 0,00 342,27 444,95
C10.48.05.10.005 |Emboco p/ parede ¢/ cimento, cal e areia, traco: 1:2:9 (espessura:20 mm) m?2 84,72 3,43 9,34 0,00 1.081,87 1.406,44
C10.48.05.15.005 |Reboco p/ parede com argamassa de cal e areia, traco: 1:3 (espessura:5 mm) m?2 84,72 0,64 9,10 0,00 825,17 1.072,72
C10.32.10.05.020 |Verga de concreto armado fck 13,5 Mpa, com 10 cm de altura e 15 cm de largura m 3,90 4,58 8,86 0,00 52,42 68,14
C10.24.10.05.001 [Broca de concreto armado @:15 cm m 24,00 5,50 14,86 0,00 488,64 635,23
C10.24.30.05.025 |Armadura de aco CA-60 fina, @ 4,2 mm a 6,0 mm kg 21,60 3,38 1,70 0,00 109,73 142,65
C10.24.30.05.030 [Armadura de aco CA-60 média, @:6,0 mm a 9,5 mm kg 72,00 3,60 1,95 0,00 399,60 519,48
C10.24.35.20.180 |[Concreto bombeéavel dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento 8 + 1cm - brita 1 m3 3,60 0,00 0,00 245,00
882,00 1.146,60
C10.24.40.05.001 |Lancamento e aplicacéo de concreto em estrutura m3 3,60 0,00 46,69 0,00 168,08 218,51
C10.24.25.05.005 [Forma de tdbua de pinus para concreto armado em fundacéo, utilizacdo 5 vezes m?2 47,50 8,46 19,28 0,00 1.317,65 1.712,95
C10.24.30.10.005 |Tela soldada, malha 15x15 cm, diametro dos fios:4,2 mm m? 4,80 8,32 0,69 0,00 43,25 56,22
C10.24.35.15.030 [Concreto estrutural virado em obra , consisténcia para vibragéo, brita 1 e 2, fck 15 MPa | m3 0,40 205,30 58,17 0,00 105,39 137,00
C10.24.45.10.002 |Lastro de concreto ndo estrutural ¢/ aditivo impermeabilizante, espessura: 5 cm m?2 5,00 8,561 13,60 0,16 111,35 144,76
C10.24.50.10.010 Imperm_eablllzagao de baldrame com tinta asfaltica 1 demao (duas deméos e m2 24,50 2,00 0,02 0,00 71,54 93,00
contrapiso)
5 PISO 54.769,36 71.200,17
C10.56.15.15.005 Piso cerarr’nco a_ntl-derrapante padréo alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa m2 42375 66,69 8.24 0,00 31.751,59 41.277.06
colante pré-fabricada
C10.56.15.25.005 |Rejunte de piso ceramico c/ argamassa pré-fabricada m?2 423,75 0,83 4,67 0,00 2.330,63 3.029,81
C1056.15.20.005 |~0dapé ceramico anti-derrapante padréo alto, assentado m 308,50 9,02 467 0,00 4.223,37 5.490,37
sobre argamassa colante pré-fabricada
C10.56.05.05.005 [Regularizagdo de base p/ piso ¢/ argamassa de cimento e areia, traco 1:5, esp.: 2 cm m? 96,00 4,21 5,84 0,00 964,80 1.254,24
C10.56.30.15.010 Soleira de granito (esp: 1,29m / largura: 15cm), cor cinza andorinha, assentado sobre m 2.40 67.95 7.06 0.00 180,02 234,03
argamassa colante pré-fabricada
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C10.56.30.15.011 Soleira de granito (esg: 2,0gm [ largura: 25cm), cor cinza andorinha, assentado sobre m 10,50 85,20 7.06 0,00 968,73 1.259.35
argamassa colante pré-fabricada
C35.12.05.05.025 Execucgdo de_ passeio c/ forne~C|mento de paver cinza esp.: 6 cm, sobre base de brita e m2 113,00 32,75 22.88 0.92 6.390,15 8.307.20
lastro de areia, incl. preparacao de cx.
C35.12.15.05.018 |Xecucdo de passeio em concreto lavado fck=13,5 Mpa, ¢/ m? 48,00 2685 | 4022 | 055 3.245,76 4.219,49
juntas em paver a cada 2 metros, ¢/ guia e piso em podotatil
(C35.25.15.10.005 Aterro com saibro - compactado m3 24,15 45,48 1,38 0,46 1.142,78 1.485,61
C10.24.30.10.005 [Tela soldada, malha 15x15 cm, diametro dos fios:4,2 mm m2 161,00 8,32 0,69 0,00 1.450,61 1.885,79
- —— - — - 3
C10.24.35.15.030 [Concreto estrutural virado em obra , consisténcia para vibracéo, brita 1 e 2, fck 15 MPa| m 8.05 205,30 58,17 0.00 2.120,03 2.757.21
6 REVESTIMENTO E PINTURA 78.276,29 101.759,18
6.1 REVESTIMENTOS
C10.48.10.05.010 [Azulejo padréo alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m? 190,80 50,41 4,21 0,00 10.421,50 13.547,94
C10.48.10.10.005 [Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m? 190,80 0,94 3,23 0,00 795,64 1.034,33
Pastilha ceramica padrao alto azul escuro 5x5 cm, assentada sobre argamassa colante
C10.48.15.05.020 |pré-fabricada e rejuntada com pasta de cimento branco, incluindo limpeza e lavagem m? 57,53 121,45 51,36 0,00 9.940,90 12.923,16
(h=1,5m)
C10.82.05.25.010 [Sarrafo em madeira italba para cartazes (1"X2") m 38,35 2,85 3,86 0,00 257,33 334,53
6.2 PINTURA EXTERNA (MUROS)
C15.10.10.05.012 |Raspagem de pintura acrilica m?2 375,28 0,22 3,69 0,00 1.467,34 1.907,55
C10.80.10.05.010 [Selador acrilico 2 deméos, rendimento 0,36 litros/m2 m? 375,28 2,01 8,64 0,00 3.996,73 5.195,75
C10.80.10.05.015 [Tinta acrilica semi-brilho 2 dem&os, rendimento 0,16 litros/m2 m? 375,28 3,68 8,64 0,00 4.623,45 6.010,48
6.3 PINTURA EXTERNA (FACHADAS)
C15.10.10.05.012 |Raspagem de pintura acrilica m?2 385,73 0,22 3,69 0,00 1.508,18 1.960,64
C10.80.10.05.010 [Selador acrilico 2 deméos, rendimento 0,36 litros/m2 m? 385,73 2,01 8,64 0,00 4.107,97 5.340,36
C10.80.10.05.015 [Tinta acrilica semi-brilho 2 demé&os, rendimento 0,16 litros/m2 m2 385,73 3,68 8,64 0,00 4.752,13 6.177,77
6.4 PINTURA INTERNA
C15.10.10.05.012 |Raspagem de pintura acrilica m?2 676,50 0,22 3,69 0,00 2.645,12 3.438,65
C10.80.10.05.010 [Selador acrilico 2 deméos, rendimento 0,36 litros/m2 m? 676,50 2,01 8,64 0,00 7.204,73 9.366,14
C10.80.10.05.015 [Tinta acrilica semi-brilho 2 dem&os, rendimento 0,16 litros/m2 m2 676,50 3,68 8,64 0,00 8.334,48 10.834,82
6.5 PINTURA DE ESQUADRIAS
C10.80.15.05.005 ;:‘tlpot:/riszmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ madeira 2 deméos, rendimento 0,09 m2 91,16 354 9.64 0,00 1.201,50 1.561,95
€10.80.15.05.010 ;:'tlrnotsa/riszmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2 deméos, rendimento 0,11 mz 122,16 4.60 9.64 0,00 1.739,56 2.261,43
C15.05.05.50.007 Reparo em esquadrias de r:nadelra t_|po abrir, considerar no quantitativo area total da m2 91,16 70,18 16,20 0,00 7.874,40 10.236.72
janela (reparo em 30% da area efetiva)
C15.05.05.50.013 [Reparo em esquadrias ferro, lixamento e pintura m? 122,16 15,47 28,71 0,00 5.397,03 7.016,14
—— — —~ - - > >
C10.80.13.05.005 Fund~o anti-oxidante p/ superficies de ferro, 1 deméo, rendimento:0,12 I/m?2 (duas m 244,32 3,40 4,82 0,00 2.008,31 2.610,80
demaos)

7 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 8.928,77 11.607,39
C16.50.05.072.005 |Bacia sifonada de louca branca ou em cores, com tampa e acessorios un 1,00 164,38 72,86 0,00 237,24 308,41
C16.50.05.072.010 |Bacia sifonada infantil de louca branca ou em cores, com tampa e acessorios un 2,00 210,47 72,86 0,00 566,66 736,66
C16.50.05.014.015 |Lavatorio de louca branco ou em cores suspenso, colocado ¢/ acessorios un 3,00 76,43 36,43 0,00 338,58 440,15
C30.37.05.50.005 |Relocacéo de lavatorio de louca branco ou em cores, com coluna e acessorios un 4,00 5,18 72,38 0,00 310,24 403,31
C16.50.05.057.005 |Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatorio - padrao popular un 8,00 32,65 12,14 0,00 358,32 465,82
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ITEM DESCRIGAO SERVICOS UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
MATERIAL| MDO | OUTROS SEM BDI COM BDI
C10.82.05.20.055 |Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, inox (P.N.E.) un 4,00 273,87 2,83 0,00 1.106,80 1.438,84
C10.82.05.20.050 |Barra de apoio reta de comprimento de 60cm para parede ou porta, inox (P.N.E.) un 1,00 245,44 2,83 0,00 248,27 322,75
C10.82.05.20.155 |[Banco articulado em aluminio, pintado branco, com dimensdes de 70x45cm (P.N.E.) un 1,00 970,53 7,06 0,00 977,59 1.270,87
C16.50.05.020.005 |Dispenser em ABS para papel toalha, colocado un 8,00 26,29 3,563 0,00 238,56 310,13
C16.50.05.020.010 |Dispenser para papel higienico em pvc un 7,00 39,99 3,563 0,00 304,64 396,03
C16.50.05.020.015 |Dispenser em polietileno para sabonete liquido un 8,00 33,48 3,563 0,00 296,08 384,90
C10.74.05.45.005 I(Eéls();;(-:gggniqr;color 4mm, resistente a manchas e oxidacdo, com moldura de aluminio. m2 1,02 276,06 0,00 0.00 530,04 689,05
C16.50.05.012.005 Caixa descarga_plésNtica, extema, completa com tubo de descarga, engate flexivel, boia un 7.00 26,60 63,15 0,00 628,25 816,73
e suporte para fixagdo - capacidade 9 litros
C16.50.05.015.005 |Chuveiro elétrico comum plastico tp ducha 110/220v un 1,00 21,25 12,14 0,00 33,39 43,41
C16.50.05.018.005 E:ggérhigiénica com mangueira plastica e registro 1/2" - linha un 1,00 45,50 12,14 0.00 57.64 74,93
120 Assento plastico para bacia - padréo popular un 5,00 10,27 0,00 0,00 51,35 66,76
C16.50.05.105.005 |Lavatorio coletivo em aco inoxidavel m 2,00 459,70 60,72 0,00 1.040,84 1.353,09
C16.50.05.170.005 |Trocador de fraldas retratil, dimensdes: 84x58x52 cm, instalado un 3,00 523,09 11,67 0,00 1.604,28 2.085,56
8 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 5.087,27 6.613,45
C16.05.15.25.010 |Tubo pvc soldavel eb-892 p/ agua fria predial dn 25mm m 48,00 2,28 2,91 0,00 249,12 323,86
C16.05.15.25.015 |Tubo pvc soldavel eb-892 p/ agua fria predial dn 32mm m 15,00 5,19 3,16 0,00 125,25 162,83
C16.05.10.58.010 |Luva pvc sold p/agua fria predial 25 mm pc 13,00 0,79 2,19 0,00 38,74 50,36
C16.05.10.58.015 |Luva pvc sold p/agua fria predial 32 mm pc 5,00 1,33 2,19 0,00 17,60 22,88
C16.05.10.20.010 |Joelho pvc sold 90° para agua fria predial 25 mm pc 20,00 0,61 4,37 0,00 99,60 129,48
C16.05.10.20.015 |Joelho pvc sold 90° para agua fria predial 32 mm pc 6,00 1,27 4,37 0,00 33,84 43,99
C16.05.10.24.015 |Joelho pvc sold 90° com bucha de latdo 25mm x 3/4" pc 14,00 3,95 4,37 0,00 116,48 151,42
C16.05.10.80.010 |Te pvc sold 90° c/ bucha latao na bolsa central 25mm x 3/4" pc 10,00 9,67 4,61 0,00 142,80 185,64
10 Adesivo para tubo de PVC fr 10,00 30,80 0,00 0,00 308,00 400,40
C16.25.10.08.003 |Curva pvc 90° curta pvc p/ esg predial dn 40mm pc 10,00 3,28 3,40 0,00 66,80 86,84
C16.25.10.08.005 |Curva pvc 90° curta pvc p/ esg predial dn 50mm pc 8,00 7,15 3,40 0,00 84,40 109,72
C16.25.10.08.020 |Curva pvc 90° curta pvc p/ esg predial dn 100mm pc 12,00 15,56 5,59 0,00 253,80 329,94
C16.25.10.04.005 |Curva pvc longa 90° p/ esg predial dn 50mm pc 8,00 5,78 3,40 0,00 73,44 95,47
C16.25.10.04.010 |Curva pvc longa 90° p/ esg predial dn 75mm pc 10,00 16,41 4,37 0,00 207,80 270,14
C16.25.10.04.015 [Curva pvc longa 90° p/ esg predial dn 100mm pc 12,00 26,17 5,59 0,00 381,12 495,46
C16.25.10.04.025 |Curva pvc longa 90° p/ esg predial dn 40mm pc 10,00 3,32 3,40 0,00 67,20 87,36
C16.25.10.28.005 |Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 40mm pc 14,00 1,58 6,80 0,00 117,32 152,52
C16.25.10.28.010 |Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 50mm pc 8,00 2,01 6,80 0,00 70,48 91,62
C16.25.10.28.015 |Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 75mm pc 12,00 4,43 8,74 0,00 158,04 205,45
C16.25.10.28.020 |Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 100mm pc 12,00 5,40 10,93 0,00 195,96 254,75
C16.25.10.76.005 |Te sanitario pvc p/ esg predial dn 100 x 100mm pc 8,00 14,36 11,17 0,00 204,24 265,51
C16.25.10.76.010 |Te sanitario pvc p/ esg predial dn 50 x 50mm pc 12,00 5,07 7,04 0,00 145,32 188,92
C16.25.10.76.015 |Te sanitario pvc p/ esg predial dn 40 x 40mm pc 12,00 3,23 6,80 0,00 120,36 156,47
C16.25.10.76.025 |Te sanitario pvc p/ esg predial dn 100x75mm pc 4,00 13,26 11,17 0,00 97,72 127,04
C16.05.05.42.005 Conjlﬂnto de ligagcdo (tu_bo+ca_n99|a+ane|) em plastico branco (polietileno) com tubo un 3,00 313 0,71 0,00 38,52 50,08
1.1/2" x 20cm para bacia sanitaria
C16.25.05.84.005 |Ralo sifonado pvc cilindrico 100 x 40 mm c/grelha redonda branca un 4,00 4,01 12,14 0,00 64,60 83,98
C16.25.15.15.010 |Tubo pvc pl p/ esg predial dn 50mm m 12,00 4,68 7,29 0,00 143,64 186,73
C16.25.15.15.011 |Tubo pvc pl p/ esg predial dn 40mm m 12,00 2,32 4,86 0,00 86,16 112,01
C16.25.15.15.013 |Tubo pvc pl p/ esg predial dn 75mm m 12,00 7,23 11,74 0,00 227,64 295,93
C16.25.15.15.014 |Tubo pvc pl p/ esg predial dn 100mm m 54,00 8,69 12,63 0,00 1.151,28 1.496,66
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~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO SERVICOS UN QTDE & & €O TO
MATERIAL | MDO | OUTROS SEM BDI COM BDI
9 QUADRA POLIESPORTIVA 330.608,20 429.790,66
9.1 Fundacéao
C10.24.30.05.025 |Armadura de aco CA-60 fina, @ 4,2 mm a 6,0 mm kg 122,00 3,38 1,70 0,00 619,76 805,69
C10.24.30.05.030 [Armadura de ago CA-60 média, @:6,0 mm a 9,5 mm kg 967,00 3,60 1,95 0,00 5.366,85 6.976,91
- - - —— S
C10.24.35.20.180 [Concreto bombeéavel dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento 8 + 1cm - brita 1 m 12,00 0,00 0,00 245,00 2.940,00 3.822,00
C10.24.40.05.001 [Langamento e aplicac@o de concreto em estrutura m3 12,00 0,00 46,69 2,18 586,44 762,37
C10.28.05.05.025 [Forma de tabua de pinus para concreto armado, utilizagdo 2 vezes m?2 56,00 15,75 12,05 0,00 1.556,80 2.023,84
9.2 Estrutura e Cobertura
- - — - 5
C10.84.25.05.040 [Piso emAcopcreto armado impermeabilizado com junta serrada e barra de m 773,56 44.42 19,03 28.41 71.059,22 92.376.,99
transferéncia.
C10.56.05.01.015 |[Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecéanica elétrica m?2 773,56 0,14 4,15 0,48 3.689,88 4.796,85
C35.45.20.25.010 dCé)rStgr(\j/:eggoncreto esp. Max.: 15cm, com serra de disco adiamantado e limpeza de area| m 454,00 6,00 5,77 2,87 6.646,56 8.640,53
C10.80.35.05.027 [Tinta epdxi para quadra m? 773,56 8,96 12,47 0,00 16.577,39 21.550,61
C10.84.35.15.005 |Trave p/ futebol de saldo - galvanizado a fogo par 1,00 1737,00 13,49 0,00 1.750,49 2.275,64
C10.84.35.15.010 |Rede p/ trave de futebol de saldo par 1,00 116,82 4,61 0,00 121,43 157,86
C10.84.35.30.005 |Estrutura p/ basquete oficial ¢/ tabela e aro - galvanizado a fogo par 1,00 2886,01 26,97 2.912,98 3.786,87
C10.84.35.30.010 |Rede p/ cesta basquete, 6 mm par 1,00 27,62 9,22 36,84 47,89
C10.84.35.35.005 [Poste oficial p/ voleibol par 1,00 794,08 13,49 0,00 807,57 1.049,84
C10.84.35.35.010 [Rede de voleibol oficial ¢/ faixa 2 mm un 1,00 163,77 9,22 0,00 172,99 224,89
C10.84.35.35.015 [Antena p/ rede de volei par 1,00 103,99 4,61 0,00 108,60 141,18
C25.10.05.05.005 |Estruturas metdlicas diversas inclusive fornecimento,fabricacéo, tratamento da kg 10821,20 0,00 0,00 11,33
superficie com jato de areia e uma de mao de tinta 6xido de ferro com 25 micra de 122.604,20 159.385,45
espessura (ver tabela transformacéo kg/m2 no catélogo)
C25.10.05.05.007 |Galvanizacdo a fogo de estrutura metdlica - perfis kg 10821,20 0,00 0,00 2,05 22.183,46 28.838,50
C10.80.47.05.010 [Pintura Eletrostatica kg 10821,20 0,00 0,00 2,65 28.676,18 37.279,03
C10.36.25.15.005 [Telha trapezoidal de aco galvanizado, esp:0,5mm, pré-pintada 2 faces m?2 773,56 43,34 7,00 0,00 38.941,01 50.623,31
C10.36.25.20.005 |Cumeeira de aco galvanizado p/ telha trapezoidal, esp:0,5mm m?2 33,20 23,57 4,67 0,00 937,57 1.218,84
C10.36.25.20.010 [Rufo de aco galvanizado p/ telha trapezoidal, esp:0,5mm m? 113,00 15,79 4,67 0,00 2.311,98 3.005,57
10 ESQUADRIAS 9.158,00 11.905,40
Porta de itatba para banheiro de 90x210 cm, contendo barra de apoio em ago pintado
C10.60.15.05.025 [(dois lados), e revestimento em borracha na parte inferior com altura de 25 cm (dois un 1,00 283,70 18,08 0,00 301,78 392,31
lados). (sem vistas, caixilhos e ferragens)
C10.60.15.05.020 |Porta interna de abrir em itatba, 90X210 cm ( sem vista, caixilho e ferragem) un 1,00 150,90 3,62 0,00 154,52 200,88
C10.60.15.05.015 |Porta interna de abrir em itatba, 80X210 cm ( sem vista, caixilho e ferragem) un 5,00 134,13 3,62 0,00 688,75 895,38
C10.60.25.15.010 [Caixilhos de porta em itaiba fixado com espuma de poliuretano expandido, esp: 15 cm 41,40 28,37 1,93 0,00 1.254,42 1.630,75
C10.60.30.05.005 [Vistas de portas e janelas em itatba 82,80 3,65 0,72 0,00 361,84 470,39
C10.60.45.05.010 [Fechadura modelo popular externas un 8,00 31,80 24,10 0,00 447,20 581,36
C10.60.45.30.007 |Dobradica de latdo 3"X3" com acabamento cromado un 27,00 14,73 2,41 0,00 462,78 601,61
C10.64.15.05.041 |Porta veneziana de aluminio anodizado m?2 4,32 315,38 0,00 0,00 1.362,44 1.771,17
C10.60.10.05.005 \Iji((;rrtoe; externa de abrir em itaiba ( sem vista, caixilho e ferragem) (com encaixe para m2 6.24 216,89 1,69 0,00 1.363,94 1.773.12
C10.74.05.35.010 Vidro cristal incolor temperado 8 mm, em caixilhos com ou sem baguetes e gaxeta de m2 2,56 0,00 0,00 141,65 362,62 471,41
neopreme
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oy DESCRIGAO SERVICOS UN QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
MATERIAL| MDO | OUTROS SEM BDI COM BDI
C10.64.15.20.007 Janela_ basculante com 4 bandejas em aluminio anodizado fosco, com vidro incolor m2 216 438,97 0.00 0.00 048,18 1.232,63
4mm, instalada.
C10.64.05.60.015 gP;)SZ;)i(Zj:d%brlr em tela malha 5X15 cm, com montante 2 1/2" e tubo 2" de ago m2 3,36 0,00 0,00 361,65 1.215.14 1.579.69
C30.50.05.05.005 [Servicos de carpintaria para obrasem geral madeira itauba m3 0,06 2749,50 | 1156,97 0,00 234,39 304,70
11 INSTALAGCOES ELETRICAS 14.691,43 19.098,86
C21.15.66.33.005 :;]L’C’I“r'gztr(')"’; gz'rrt“"r‘ ;;3;82?; ;r;azgz';’a aco ¢/ 2 lampadas fluorescentes 40w (completa, |, 60,00 57,50 12,46 0,00 4.197,60 5.456,88
C21.15.66.28.007 tumn;?;r:;\;dea.sobrepor PL 26W em chapa de ago, completo com reator integrado e un 5,00 169,61 12,46 0,00 910,35 1.183.46
C21.15.76.10.005 :;gj:rttc;rs;je aluminio p/ alta pressdo com luminaria 400W, completa (quadra de un 8.00 247.45 39.89 0.00 2.298.72 2.988,34
Projetor retangular em aluminio para lampada vapor de
C21.15.76.20.010 |metélico , (conjunto de lampada de 70w base RX7s, reator un 8,00 130,43 39,89 0,00 1.362,56 1.771,33
para vapor metalico). (patio coberto)
C21.05.05.05.0312 |[Quadro de distribui¢cdo d_e embutir ¢/ barramento monofasico p/ 8 disjuntores unipolares| un 1,00 112,35 75,69 0,00 188,04 244,45
em chapa de aco galvanizada
C21.10.10.10.005 |Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto un 12,00 1,30 3,74 0,00 60,48 78,62
C21.10.10.10.010 |Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto un 6,00 2,07 3,74 0,00 34,86 45,32
C21.10.25.15.030 |Curva pvc 90° p/ eletroduto roscavel 2" un 8,00 6,20 6,23 0,00 99,44 129,27
C21.10.25.15.035 [Curva pvc 90° p/ eletroduto roscavel 2 1/2" un 6,00 15,17 9,47 0,00 147,84 192,19
C21.10.25.25.015 |Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" un 36,00 1,25 0,75 0,00 72,00 93,60
C21.10.25.25.020 |Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" un 12,00 2,05 1,25 0,00 39,60 51,48
C21.10.25.25.030 |Luva pvc roscavel p/ eletroduto 2" un 6,00 4,24 2,24 0,00 38,88 50,54
C21.10.25.25.035 |Luva pvc roscavel p/ eletroduto 2.1/2" un 4,00 10,88 2,49 0,00 53,48 69,52
C21.10.30.05.030 |Eletroduto pvc rosca s/luva 50mm - 2" un 8,00 5,80 7,48 0,00 106,24 138,11
C21.10.30.05.035 |Eletroduto pvc rosca s/luva 60mm - 2 1/2" un 6,00 11,59 7,48 0,00 114,42 148,75
C21.10.30.15.015 [Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equivalente m 545,00 1,20 3,74 0,00 2.692,30 3.499,99
C21.10.30.15.020 [Eletroduto pvc flexivel corrugado 32mm tipo tigreflex ou equivalente m 96,00 1,78 3,74 0,00 529,92 688,90
C21.10.30.25.021 |Eletroduto PEAD 2" m 25,00 3,00 12,46 0,00 386,50 502,45
C21.15.02.25.030 |Cabecote de aluminio para eletroduto 2.1/2" un 1,00 15,71 2,49 0,00 18,20 23,66
C21.15.08.05.030 |[Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 50mm (2) cj 12,00 1,56 1,50 0,00 36,72 47,74
C21.15.08.05.035 |[Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 60mm (2 1/2) cj 6,00 2,54 2,99 0,00 33,18 43,13
C21.15.10.91.005 |[Fita isolante 19mm x 20 m un 15,00 5,08 2,52 0,00 114,00 148,20
C21.15.40.40.005 |Disjuntor termomagnético 3P - 10A, 5ka/380V, NEMA-UL un 2,00 53,57 22,44 0,00 152,02 197,63
C21.15.40.40.045 |Disjuntor termomagnético 3P - 50A, 5ka/380V, NEMA-UL un 1,00 50,00 22,44 0,00 72,44 94,17
C21.15.40.50.108 |Disjuntor termomagnético 1P - 20A, 3kA/220V, DIN un 1,00 4,44 7,48 0,00 11,92 15,50
C21.15.40.50.110 [|Disjuntor termomagnético 1P - 25A, 3kA/220V, DIN un 4,00 4,44 7,48 0,00 47,68 61,98
C21.15.62.10.020 [Interruptor simples embutir, c/placa. un 18,00 4,44 2,49 0,00 124,74 162,16
C21.15.72.01.005 [Parafuso auto-ataraxante 4,2x32mm em ac¢o inox cabeca de panela un 110,00 0,35 1,25 0,00 176,00 228,80
C21.15.72.01.006 [Parafuso auto-ataraxante 4,8x45mm em ac¢o inox cabeca de panela un 56,00 0,42 1,25 0,00 93,52 121,58
C21.15.88.20.019 |[Tomada 2P+T embutir hexagonal NBR 14136, 20a/250V, c/ placa. un 38,00 6,65 4,99 0,00 442,32 575,02
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~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO SERVICOS UN QTDE & & €O TO
MATERIAL [ MDO [ OUTROS SEM BDI COM BDI

C21.15.88.31.005 [Tomada sobrepor blindada 32A + plug un 1,00 28,23 7,23 0,00 35,46 46,10
12 SERVICOS DIVERSOS 33.193,74 43.151,86
a7 Engenheiro pleno 4horas/dia h 240,00 0,00 101,35 0,00 24.324,00 31.621,20
C10.93.05.05.005 |Limpeza geral da edificacdo m?2 560,75 0,00 6,45 0,00 3.616,84 4.701,89
C10.93.05.05.007 |Limpeza final da obra m?2 1795,00 0,13 1,29 0,00 2.548,90 3.313,57
C10.16.05.05.015 _Carga manu_al e}ransport:e mecanizado em cacamba de residuos e entulhos de obra, me 80,00 26,79 7.01 0,00 2.704,00 3.515,20
incluso destinagdo de residuos.
TOTAL | R$ 743.725,29 | R$ 966.784,38

Observacéo: Os valores acima séo baseados no catélogo de referéncia de servigos e custos do IPPUJ, 212 edi¢éo - Junho/2013.
Joinville, 30 de Outubro de 2013.

Rosane Mebs

Gerente da Unidade Administrativa
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