Pregao/Concorréncia Eletronica

453230.732023 .45421 .4622 .5087027504

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realizagdo do Pregao Eletronico
N© 00073/2023 (SRP)

As 08:30 horas do dia 14 de margo de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste érgéo e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
pelo instrumento legal 023/2023 e 052/2023 de 15/02/2023, em atendimento as disposigdes contidas na Lei N° 10.520 de 17 de julho de 2002 e no
Decreto N° 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo N° 073/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregdo NO©
00073/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratacdo de servico de manutencdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo
ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na drea de abrangéncia da Unidade Regional de
Obras Sul e Unidade Regional de Obras Oeste. O Pregoeiro abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposigGes contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificagdo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrigdo: Obras civis de pavimentagdo de paralelepipedo

Descricao Complementar: Lote 1 - Contratagdo de servigo de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco
retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de Obras Sul
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO
Valor Maximo Aceitavel: R$ 14.155.228,0000 Situagdo: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: N3o

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pelo melhor lance de R$ 12.776.000,0000 e com valor negociado a R$ 12.775.829,0000 e
a quantidade de 1 METRO QUADRADO .

Item: 2

Descrigao: Obras civis de pavimentagdo de paralelepipedo

Descricdo Complementar: Lote 2 - Contratagdo de servigo de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco
retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de Obras Oeste
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO
Valor Maximo Aceitavel: R$ 6.245.751,0000 Situagdo: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MAC CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R$ 5.471.000,0000 e com valor negociado a R$ 5.470.984,0000 e a
quantidade de 1 METRO QUADRADO .

Histérico
Item: 1 - Obras civis de pavimentagdo de paralelepipedo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragao . . Data/Hora
CNPJ/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
35.098.590/0001-11 KMR PAVIMENTOS Sim Sim 1 R$ 30.600,0000 R$ 30.600,0000 11/03/2023
LTDA. 20:31:40
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Obra civil Pavimentos partelipipido
Porte da empresa: ME/EPP
12.342.736/0001-27 MAC Sim Sim 1 R$ 13.449.381,0000 R$ 13.449.381,0000 13/03/2023
CONSTRUTORA 20:33:02

LTDA

Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Contratagdo de servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com
lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de
abrangéncia da Unidade Regional de Obras Sul e Unidade Regional de Obras Oeste. DECLARAMOS: Que cumprimos 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, se for o caso; Que estamos cientes e concordamos com as condigdes contidas no Edital e seus anexos; Que
cumprimos os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias; Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores; Que ndo empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

Porte da empresa: ME/EPP

01.650.178/0001-40 C R ARTEFATOS DE Nao N&o 1 R$ 14.155.228,0000 R$ 14.155.228,0000 10/03/2023
CIMENTO LTDA 09:04:28

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Lote 1 - Contratagdo de servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com
lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de
abrangéncia da Unidade Regional de Obras Sul

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.547.887/0001-11 POLARIS Sim Sim 1 R$ 14.155.228,0000 R$ 14.155.228,0000 13/03/2023
SERVICOS E 14:01:41
CONSTRUCOES
LTDA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou
bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na drea de abrangéncia da Unidade Regional
de Obras Sul.
Porte da empresa: ME/EPP
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluidos)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 14.155.228,0000 01.650.178/0001-40 14/03/2023 08:30:00:483
R$ 14.155.228,0000 12.547.887/0001-11 14/03/2023 08:30:00:483



R$ 13.449.381,0000
R$ 30.600,0000
R$ 13.440.000,0000
R$ 12.776.000,0000
R$ 13.449.000,0000

12.342.736/0001-27
35.098.590/0001-11
01.650.178/0001-40
01.650.178/0001-40
12.547.887/0001-11

14/03/2023 08:30:00:483
14/03/2023 08:30:00:483
14/03/2023 08:31:50:877
14/03/2023 08:38:07:637
14/03/2023 08:39:22:443

Eventos do Item
Evento

Abertura

Encerramento

Encerramento etapa
aberta

Recusa de proposta

Abertura do prazo -
Convocagdo anexo

Nao existem lances de desempate ME/EPP para o item

Data Observagoes
13/803{)28§3 Item aberto para lances.
14/03/2023
08:41:23 Item encerrado para lances.
13/802/122§3 Item com etapa aberta encerrada.
27/03/2023 Recusa da proposta. Fornecedor: KMR PAVIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 35.098.590/0001-11, pelo melhor
15:01.39  lance de R$ 30.600,0000. Motivo: A empresa foi desclassificada e inabilitada pelos motivos expostos no

chat.

27/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
15:08:16 01.650.178/0001-40.

Encerramento do prazo - 27/03/2023 Encerrado o prazo de Convocacgdo de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,

Convocagdo anexo

Abertura do prazo -
Convocagdo anexo

17:29:15 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.

04/04/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
11:08:59 01.650.178/0001-40.

Encerramento do prazo - 04/04/2023 Encerrado o prazo de Convocacgdo de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,

Convocagdo anexo
Aceite de proposta
Negociagdo de valor

Habilitagdo de
fornecedor

13:25:17 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.

06/04/2023 Aceite individual da proposta. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
11:00:56 01.650.178/0001-40, pelo melhor lance de R$ 12.776.000,0000.

Alteragdo na negociagdo da proposta. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
01.650.178/0001-40, pelo melhor lance de R$ 12.776.000,0000 e com valor negociado a R$
12.775.829,0000. Motivo: Valor ajustado conforme lance.

06/04/2023 Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ/CPF:
11:03:36 01.650.178/0001-40

06/04/2023
11:01:23

Nao existem intengées de recurso para o item

Item: 2 - Obras civis de pavimentagdo de paralelepipedo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragao Data/Hora

CNPJ/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
21.462.382/0001-45 VIA PREFERENCIAL Sim Sim 1 R$ 5.487.326,2900 R$ 5.487.326,2900 13/03/2023
SERVICOS LTDA 11:09:28

12.342.736/0001-27

01.650.178/0001-40

12.547.887/0001-11

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: contratagdo de servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas,
paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de abrangéncia
da Unidade Regional de Obras Sul e Unidade Regional de Obras Oeste - LOTE 02

Porte da empresa: ME/EPP

MAC Sim Sim 1 R$ 5.934.191,0000 R$ 5.934.191,0000 13/03/2023
CONSTRUTORA 20:33:02
LTDA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Contratagdo de servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com
lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de
abrangéncia da Unidade Regional de Obras Sul e Unidade Regional de Obras Oeste. DECLARAMOS: Que cumprimos os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, se for o caso; Que estamos cientes e concordamos com as condigbes contidas no Edital e seus anexos; Que
cumprimos os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias
editalicias; Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores; Que ndo empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

Porte da empresa: ME/EPP

C R ARTEFATOS DE N&o N&o 1 R$ 6.245.751,0000 R$ 6.245.751,0000 10/03/2023
CIMENTO LTDA 09:04:28

Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado: Lote 2 - Contratagdo de servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com
lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de
abrangéncia da Unidade Regional de Obras Oeste

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

POLARIS SERVICOS Sim Sim 1 R$ 6.245.751,0000 R$ 6.245.751,0000 13/03/2023
E CONSTRUCOES 14:01:41
LTDA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou
bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional
de Obras Oeste.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluidos)

Valor do Lance
R$ 6.245.751,0000
R$ 6.245.751,0000
R$ 5.934.191,0000
R$ 5.487.326,2900
R$ 5.480.000,0000
R$ 5.475.000,0000
R$ 5.474.000,0000
R$ 5.473.000,0000
R$ 5.934.000,0000

CNPJ/CPF Data/Hora Registro
01.650.178/0001-40 14/03/2023 08:30:00:483
12.547.887/0001-11 14/03/2023 08:30:00:483
12.342.736/0001-27 14/03/2023 08:30:00:483
21.462.382/0001-45 14/03/2023 08:30:00:483
01.650.178/0001-40 14/03/2023 08:32:29:637
12.342.736/0001-27 14/03/2023 08:34:08:980
21.462.382/0001-45 14/03/2023 08:34:31:063
12.342.736/0001-27 14/03/2023 08:35:23:333
12.547.887/0001-11 14/03/2023 08:38:19:930



R$ 5.472.500,0000
R$ 5.471.000,0000
R$ 5.470.500,0000

Eventos do Item
Evento

Abertura

Encerramento etapa
aberta

Encerramento
Recusa de proposta
Abertura do prazo -

Convocagdo anexo

Encerramento do prazo -
Convocagdo anexo

Abertura do prazo -
Convocagdo anexo

Encerramento do prazo -
Convocagdo anexo

Abertura do prazo -
Convocagdo anexo

Encerramento do prazo -
Convocagdo anexo

Aceite de proposta

Negociagdo de valor

Habilitagdo de fornecedor

Troca de Mensagens

Sistema

Sistema
Sistema
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Sistema

Sistema

Data

14/03/2023
08:30:02

14/03/2023
08:44:26

14/03/2023
08:44:26

27/03/2023
15:09:34

27/03/2023
15:16:18

27/03/2023
18:28:30

04/04/2023
11:17:47

04/04/2023
14:41:27

05/04/2023
14:33:53

05/04/2023
15:53:16

06/04/2023
11:02:27

06/04/2023
11:03:28

06/04/2023
11:03:36

Data

14/03/2023
08:30:00

14/03/2023
08:30:01

14/03/2023
08:30:02
14/03/2023
08:30:48
14/03/2023
08:30:58

14/03/2023
08:31:03

14/03/2023
08:31:07

14/03/2023
08:31:11

14/03/2023
08:31:17

14/03/2023
08:31:21

14/03/2023
08:31:26

14/03/2023
08:31:31

14/03/2023
08:31:44
14/03/2023
08:32:40

14/03/2023
08:33:07

14/03/2023
08:41:23

14/03/2023
08:44:26

21.462.382/0001-45 14/03/2023 08:39:12:043
12.342.736/0001-27 14/03/2023 08:40:43:007
21.462.382/0001-45 14/03/2023 08:42:25:033

Nao existem lances de desempate ME/EPP para o item

Observacgoes

Item aberto para lances.
Item com etapa aberta encerrada.

Item encerrado para lances.

Recusa da proposta. Fornecedor: VIA PREFERENCIAL SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.462.382/0001-45,
pelo melhor lance de R$ 5.470.500,0000. Motivo: A empresa foi desclassificada pelos motivos expostos
no chat.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.342.736/0001-
27.

Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ]/CPF:
12.342.736/0001-27.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.342.736/0001-
27.

Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNP1/CPF:
12.342.736/0001-27.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.342.736/0001-
27.

Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ1/CPF:
12.342.736/0001-27.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.342.736/0001-27,
pelo melhor lance de R$ 5.471.000,0000.

Alteragdo na negociagdo da proposta. Fornecedor: MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF:
12.342.736/0001-27, pelo melhor lance de R$ 5.471.000,0000 e com valor negociado a R$
5.470.984,0000. Motivo: Valor ajustado conforme lance.

Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: MAC CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF:
12.342.736/0001-27

Nao existem intengoes de recurso para o item

Mensagem

A sessdo publica estd aberta. Nesta compra foi realizada a analise de propostas automatica e todas
foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderdo estar em disputa simultaneamente e o
periodo de abertura para disputa serd entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se
conectados.

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Senhores licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessdo.
Alguns avisos importantes:

Conforme subitem 1.11 do edital, “Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste
objeto descritas no endereco eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificagdes
técnicas constantes deste edital, prevalecerdo as constantes do Edital.”

Conforme subitem 5.3 e 6.4 do edital, “Caberd/Incumbird ao proponente acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexdo.”

Conforme subitem 7.2 do edital, “*O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital e seus Anexos.”

Conforme subitem 7.3 do edital, “"O proponente sera responsavel por todas as transagées que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.”

Conforme subitem 11.4 do edital, “Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do proponente, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.”

Conforme subitem 28.12 do edital, “A participagdo na presente licitagdo implicara na aceitagdo integral
e irretratavel dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observéncia dos regulamentos
administrativos.”

A Disputa de Lances, bem como o julgamento das propostas ocorrerd pelo MENOR PREGCO TOTAL POR
LOTE, conforme estabelecido no predmbulo do edital.

Senhores, estes valores podem ser melhorados. Enviem seus melhores lances visando uma melhor
classificagao.

Senhores, quanto ao lote 01, creio que o valor ofertado esteja incorreto. Ndo € possivel a exclusdo dos
valores iniciais por parte do Pregoeiro.

Deste modo, pego que enviem seus lances visando sua melhor classificagdo a partir da segunda
posigao.

O item 1 esta encerrado.

O item 2 esta encerrado.



Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Sistema
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

14/03/2023
08:44:52

14/03/2023
08:45:43

14/03/2023
08:45:51

14/03/2023
08:45:55

14/03/2023
08:45:59

24/03/2023
09:26:41

27/03/2023
15:00:11

27/03/2023
15:00:22
27/03/2023
15:00:26
27/03/2023
15:00:43
27/03/2023
15:00:50
27/03/2023
15:00:55
27/03/2023
15:00:59
27/03/2023
15:01:06
27/03/2023
15:01:11

27/03/2023
15:01:16

27/03/2023
15:01:20

27/03/2023
15:01:26
27/03/2023
15:02:08

27/03/2023
15:03:44

27/03/2023
15:07:22

27/03/2023
15:07:29

27/03/2023
15:07:34

27/03/2023
15:07:48

27/03/2023
15:07:55

27/03/2023
15:08:01

27/03/2023
15:08:05

27/03/2023
15:08:09

27/03/2023
15:08:16
27/03/2023
15:08:25
27/03/2023
15:08:29
27/03/2023
15:08:44
27/03/2023
15:08:48

27/03/2023
15:08:53

27/03/2023
15:08:58

27/03/2023
15:09:03

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitagdo / Admissibilidade".

Senhores licitantes, primeiramente irei analisar toda a documentagdo para posterior convocagdo de
propostas, deste modo, informa-se que, a sessdo publica eletrénica para continuidade do presente
processo sera marcada posteriormente.

A data sera informada no Portal de Compras do Governo Federal, no site www.gov.br/compras/pr-br e
no site da Prefeitura Municipal de Joinville (www.joinville.sc.gov.br), no link Editais de Licitagdes, com
no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

Agradego a atengdo e oportunamente informo a todos os licitantes que, o acompanhamento deste
processo licitatério é de inteira responsabilidade dos participantes.

Sem mais, encerra-se esta sessdo.

Comunica-se que a sessdo publica eletronica, para continuidade do presente processo sera realizada no
dia 27 de margo de 2023 as 15:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-
br.

Boa tarde, senhores licitantes. Informo que estou presente na sess&o.
PARA A EMPRESA KMR PAVIMENTOS LTDA:
No tocante ao Lote 01, quanto a proposta:

Considerando que, ao postar sua proposta no Sistema Comprasnet, a empresa deixou de observar o
disposto no subitem 7.1 do edital.

Deste modo, a Pregoeira declara a empresa desclassificada por ofertar valor inexequivel, nos termos do

subitem 11.9, alinea “e” do edital.
Quanto aos documentos de habilitagcdo:

A empresa deixou de enviar todos os documentos de habilitagdo solicitados no edital.

Cumprindo o subitem 10.5 do edital, a Pregoeira promoveu a verificacdo dos documentos constantes
na base de dados do SICAF.
Em consulta, constatou-se que a empresa ndo atualizou seu cadastro, ndo sendo localizado nenhum
documento da empresa junto ao SICAF.
Visando a celeridade do processo, por ndo constar contrato social no SICAF, ndo sendo possivel
verificar os dados de constituicdo da empresa, os demais documentos ndo foram consultados nos sites
oficiais, conforme previsto no subitem 11.15 do edital, visto que da mesma forma a empresa restaria
inabilitada.

Deste modo, a empresa foi inabilitada por ndo atender o subitem 10.6 do edital.

Cabe ainda informar que ndo foi realizada diligéncia da proposta de pregos para esclarecer o valor
inicial ofertado no Comprasnet por ndo atender aos requisitos de habilitagdo.
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Boa tarde, a empresa estad conectada? Aguardo manifestagdo
da empresa pelos proximos 05 minutos.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa pode se manifestar, por favor?

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Considerando a ndo manifestagdo da empresa convocada no
prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelece o subitem 5.3 e 6.4 do edital,
cabe/incumbe ao proponente acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica
do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios. Deste modo, prossigo:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - No tocante ao LOTE 01:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto n° 10.024/19 e
atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma
contraproposta visando a redugdo do precgo ofertado.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o prego ofertado,
no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor mdximo estimado. Caso afirmativo, ja
encaminhar a proposta com a redugdo do valor oferecido.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o
numero do item e a descrigdo estabelecida no Anexo I do presente edital, como também, as demais
INFORMACOES E ANEXOS exigidos no item 08 do edital, devidamente ASSINADA PELO
REPRESENTANTE LEGAL E PELO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Pego atengdo quanto ao preenchimento das planilhas, que
devem observar o estabelecido no subitem 8.4.2.1 do edital, quanto ao arredondamento dos valores.
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo,
concede-se o prazo de 04 (quatro) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem
8.2 do edital. A contagem do prazo inicia-se apds "Convocar Anexo".

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Vou abrir o campo de convocagdo de anexos para que a
empresa possa enviar o arquivo.

Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa ja foi convocada para responder. Lembrando que
s6 é possivel juntar um Unico arquivo no campo da convocagéo.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aguardo a proposta ajustada, dentro do prazo estipulado.
PARA A EMPRESA VIA PREFERENCIAL SERVICOS LTDA:
No tocante ao Lote 02, quanto aos documentos de habilitagao:

A empresa enviou APENAS os documentos exigidos no subitem 10.6, alineas “j, k” e “I” do edital, que
tratam da Certiddo de Acervo Técnico, do Atestado de Capacidade Técnica e da Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica expedido pelo CREA-SC.

Diante do exposto, cumprindo os subitens 10.5 e 11.15 do edital, a Pregoeira promoveu a verificagdo
da regularidade dos documentos faltantes diretamente no SICAF e nos sitios oficiais correspondentes.

Quanto aos documentos exigidos no subitem 10.6, alineas “a, b, ¢, d, e, g, g.1” e “*h” e subitem 10.6.2,
alineas “a” e “b” do edital, a Pregoeira constatou que os documentos se encontram validos e
regularizados, sendo juntados aos autos do processo.
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No tocante a avaliagdo da situacgdo financeira da empresa, a Pregoeira realizou o calculo com base nos
nUmeros extraidos no Balango Patrimonial, onde os resultados obtidos foram, Liquidez Geral (LG)=
21,54, Solvéncia Geral (SG)= 22,50 e Liquidez Corrente (LC)= 20,56, atendendo, portanto, as
exigéncias previstas no subitem 10.6, alinea “i”, do edital.

Quanto aos documentos exigidos no subitem 10.6, alineas “m” e “n” que tratam respectivamente da
comprovacgdo de que o responsavel técnico integra o quadro permanente da empresa e da declaragédo
formal de que a empresa dispora de equipe e aparelhamento no caso de contratagéo, ndo foram
encontrados documentos correspondentes na base de dados do SICAF.

Diante do exposto, a empresa foi inabilitada nos termos do subitem 10.6, alineas “m” e “*n” do edital.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Boa tarde, a empresa esta conectada? Aguardo manifestagéo da
empresa pelos proximos 05 minutos.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - A empresa pode se manifestar, por favor?
BOA TARDE, ESTAMOS CONECTADOS !

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Considerando a ndo manifestagdo da empresa convocada no prazo
inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelece o subitem 5.3 e 6.4 do edital, cabe/incumbe
ao proponente acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregdo,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios. Deste modo, prossigo:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Ah, certo. Obrigada por se manifestar.
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - No tocante ao LOTE 02:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto n® 10.024/19 e atendimento
ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a
redugdo do precgo ofertado.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o prego ofertado, no
entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor maximo estimado. Caso afirmativo, ja
encaminhar a proposta com a redugdo do valor oferecido.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o nimero do
item e a descricdo estabelecida no Anexo I do presente edital, como também, as demais
INFORMACOES E ANEXOS exigidos no item 08 do edital, devidamente ASSINADA PELO
REPRESENTANTE LEGAL E PELO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Pego atengdo quanto ao preenchimento das planilhas, que devem
observar o estabelecido no subitem 8.4.2.1 do edital, quanto ao arredondamento dos valores.
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o
prazo de 04 (quatro) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 8.2 do edital.
A contagem do prazo inicia-se apds "Convocar Anexo".

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Vou abrir o campo de convocagdo de anexos para que a empresa
possa enviar o arquivo.

Senhor fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.342.736/0001-27, solicito o envio do
anexo referente ao item 2.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - A empresa ja foi convocada para responder. Lembrando que sé é
possivel juntar um Gnico arquivo no campo da convocagao.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Agradego a atengdo e aguardo a proposta ajustada, dentro do prazo
estipulado.

Senhores licitantes, diante das convocagdes e da demanda de outros processos, informa-se que, a
sessdo publica eletrdnica para continuidade do presente processo sera marcada posteriormente.

A data sera informada no Portal de Compras do Governo Federal, no site www.gov.br/compras/pr-br e
no site da Prefeitura Municipal de Joinville (www.joinville.sc.gov.br), no link Editais de Licitagdes, com
no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

Agradego a atengdo e oportunamente informo a todos os licitantes que, o acompanhamento deste
processo licitatério é de inteira responsabilidade dos participantes.

Sem mais, encerra-se esta sessdo.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
enviou o0 anexo para o item 1.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.342.736/0001-27, enviou o
anexo para o item 2.
Comunica-se que a sessdo publica eletronica, para continuidade do presente processo sera realizada no
dia 04 de abril de 2023 as 11:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.

Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessdo.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Bom dia, a empresa estd conectada? Aguardo manifestagdo
da empresa pelos préximos 05 minutos.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa pode se manifestar, por favor?
Bom dia

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Considerando a ndo manifestagdo da empresa convocada no
prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelece o subitem 5.3 e 6.4 do edital,
cabe/incumbe ao proponente acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica
do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios. Deste modo, prossigo:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - NO TOCANTE AO LOTE 01:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa enviou sua proposta dentro do prazo estipulado
no edital.
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Em anélise, observou-se que a empresa NAO APLICOU O
DISPOSTO NO SUBITEM 8.4.2.1 DO EDITAL, NO QUE TRATA DO ARREDONDAMENTO, especialmente
nos itens 3.3, 5.5 e 5.7, fazendo com que o resultado da multiplicacdo destes itens esteja incorreto.
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - O subitem 8.4.2.1 do edital, regra que: "SE O TERCEIRO
DIGITO APOS A VIRGULA ESTIVER ENTRE 0 E 4, O SEGUNDO DIGITO APOS A VIRGULA NAO E
ALTERADO; SE O TERCEIRO DIGITO APOS A VIRGULA ESTIVER ENTRE 5 E 9, O SEGUNDO DIGITO
APOS A VIRGULA E ARREDONDADO PARA CIMA.”

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Lote 01 - Item 3.3:
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Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 10.000
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 22,45
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 24,03%

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicagéo, aplicado o BDI R$
27,844735

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o
BDI deveria ser R$ 27,84

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 3.3 - R$ 278.400,00
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Lote 01 - Item 5.5:
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 5.000
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 19,12
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 24,03%

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$
23,714536

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o
BDI deveria ser R$ 23,71

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 5.5 - R$ 118.550,00
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Lote 01 - Item 5.7:
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 2.000
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 43,67
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 24,03%

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$
54,163901

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o
BDI deveria ser R$ 54,16

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 5.7 - R$ 108.320,00

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Consequentemente existem reflexos no valor total dos
grupos e total geral do lote 01, bem como o valor por extenso.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Pego atengao para que o valor final ndo ultrapasse o valor
total do lote 01, o qual foi ofertado na fase de lances, para tanto, a empresa podera proceder com os
ajustes nos itens que forem necessarios de modo que ndo necessariamente sejam apenas os itens
apontados, desde que observe o arredondamento conforme regra do edital.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Neste sentido, ante ao exposto, com o objetivo de obter
esclarecimentos para o julgamento da proposta, em atendimento ao subitem 28.3 do edital e com
amparo no art. 43, § 3° da Lei 8.666/93:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - “E facultada & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitagdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta”.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A Pregoeira promove diligéncia para que a empresa
apresente a retificagdo da proposta de pregos, de acordo com as inconsisténcias apontadas e seus
possiveis reflexos para o lote 01, se for o caso.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo,
concede-se o prazo de 04 (quatro) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem
28.3.1 do edital. A contagem do prazo inicia-se apds "Convocar Anexo".

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Vou abrir o campo de convocagao de anexos para que a
empresa possa enviar o arquivo.

Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa ja foi convocada para responder. Lembrando que
s6 é possivel juntar um Unico arquivo no campo da convocagéo.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aguardo a resposta da diligéncia, dentro do prazo estipulado.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Bom dia, a empresa esta conectada? Aguardo manifestagdo da
empresa pelos préximos 05 minutos.

BOM DIA, ESTAMOS CONECTADOS !
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Obrigada por se manifestar.
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - A empresa enviou sua proposta dentro do prazo estipulado no edital.
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - NO TOCANTE AO LOTE 02:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Em andlise, observou-se que a empresa NAO APLICOU O DISPOSTO

NO SUBITEM 8.4.2.1 DO EDITAL, NO QUE TRATA DO ARREDONDAMENTO, especialmente nos itens 1.1,

3.2,3.3,4.1,4.4,5.1,5.2,5.3, 5.5, 5.7 e 5.13, fazendo com que o resultado da multiplicagdo destes
itens esteja incorreto.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - O subitem 8.4.2.1 do edital, regra que: "SE O TERCEIRO DIGITO
APOS A VIRGULA ESTIVER ENTRE 0 E 4, O SEGUNDO DIGITO APOS A VIRGULA NAO E ALTERADO; SE
O TERCEIRO DIGITO APOS A VIRGULA ESTIVER ENTRE 5 E 9, O SEGUNDO DIGITO APOS A VIRGULA E

ARREDONDADO PARA CIMA.”
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Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 1.1:
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 1.000
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 3,60
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicacdo, aplicado o BDI R$ 4,46508
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 4,47
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 1.1 - R$ 4.470,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 3.2:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 5.000
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitério sem o BDI - R$ 44,22
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagéo, aplicado o BDI R$ 54,846066
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 54,85
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 3.2 - R$ 274.250,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 3.3:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 5.000
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 23,05
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagéo, aplicado o BDI R$ 28,588915
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 28,59
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 3.3 - R$ 142.950,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 4.1:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 700
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 158,66
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$ 196,785998
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 196,79
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 4.1 - R$ 137.753,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 4.4:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 8.400
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 6,32
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$ 7,838696
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 7,84
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 4.4 - R$ 65.856,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 5.1:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 5.000
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 7,72
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$ 9,575116
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI

deveria ser R$ 9,58
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 5.1 - R$ 47.900,00
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Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 5.2:
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 1.200
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 1,29
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$ 1,599987
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 1,60
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 5.1 - R$ 1.920,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 5.3:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 7.000
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 1,91
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$ 2,368973
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 2,37
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 5.3 - R$ 16.590,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 5.5:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 2.000
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 19,85
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$ 24,619955
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 24,62
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 5.5 - R$ 49.240,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 5.7:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 2.000
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 42,89
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$ 53,196467
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 53,20
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 5.7 - R$ 106.400,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 5.13:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 7.000
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 120,01
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagéo, aplicado o BDI R$ 148,848403
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 148,85
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 5.13 - R$ 1.041.950,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Consequentemente existem reflexos no valor total dos grupos e total

geral do lote 02, bem como o valor por extenso.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Peco atengdo para que o valor final ndo ultrapasse o valor total do
lote 02, o qual foi ofertado na fase de lances, para tanto, a empresa podera proceder com os ajustes
nos itens que forem necessarios de modo que ndo necessariamente sejam apenas os itens apontados,
desde que observe o arredondamento conforme regra do edital.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Neste sentido, ante ao exposto, com o objetivo de obter
esclarecimentos para o julgamento da proposta, em atendimento ao subitem 28.3 do edital e com
amparo no art. 43, § 3° da Lei 8.666/93:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - “E facultada & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocédo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da
proposta”.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - A Pregoeira promove diligéncia para que a empresa apresente a
retificagdo da proposta de pregos, de acordo com as inconsisténcias apontadas e seus possiveis
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reflexos para o lote 02, se for o caso.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o
prazo de 04 (quatro) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 28.3.1 do
edital. A contagem do prazo inicia-se apo6s "Convocar Anexo".

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Vou abrir o campo de convocagdo de anexos para que a empresa
possa enviar o arquivo.
Senhor fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.342.736/0001-27, solicito o envio do
anexo referente ao item 2.
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - A empresa ja foi convocada para responder. Lembrando que sé é
possivel juntar um Gnico arquivo no campo da convocagao.
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Agradego a atengdo e aguardo a resposta da diligéncia, dentro do
prazo estipulado.
Senhores licitantes, diante da diligéncia, informo que sera realizada nova sessdo amanhad, quarta-feira,
dia 05/04/2023, as 14:30 horas.

Nesta ocasido, pego que permanegam atentos as mensagens postadas neste chat.

Oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos
participantes.

Sem mais, encerro esta sessdo.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
enviou o0 anexo para o item 1.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.342.736/0001-27, enviou o
anexo para o item 2.

Boa tarde, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessao.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Boa tarde, a empresa esta conectada? Aguardo manifestagdo da
empresa pelos proximos 05 minutos.

BOA TARDE, ESTAMOS CONECTADOS !
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Obrigada por se manifestar.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Considerando que diligenciada, a empresa enviou a proposta dentro
do prazo estipulado.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Considerando o subitem 11.14 do edital:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - “No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo o Pregoeiro
poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de classificagdo e habilitagdo.”

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Esclarece-se também:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - “Erros no preenchimento da planilha de pregos unitarios ndo séo
motivos para a desclassificagdo de licitante, quando a planilha puder ser ajustada sem majoragdo do
preco global ofertado.” (Enunciado - Acérdédo 898/2019-TCU-Plenario - Ministro Benjamin Zymler).
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - “Erro no preenchimento da planilha de formagdo de prego do licitante
ndo constitui motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoragdo do prego ofertado.” (Acérddo 1.811/2014 - Plenario).
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Apds analise da proposta diligenciada, constatamos a seguinte
situagdo:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - NO TOCANTE AO LOTE 02:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Em analise, observou-se que a empresa NAO APLICOU O DISPOSTO
NO SUBITEM 8.4.2.1 DO EDITAL, NO QUE TRATA DO ARREDONDAMENTO, especialmente no item 5.11,
fazendo com que o resultado da multiplicagdo deste item esteja incorreto.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - O subitem 8.4.2.1 do edital, regra que: "SE O TERCEIRO DIGITO
APOS A VIRGULA ESTIVER ENTRE 0 E 4, O SEGUNDO DIGITO APOS A VIRGULA NAO E ALTERADO; SE
O TERCEIRO DIGITO APOS A VIRGULA ESTIVER ENTRE 5 E 9, O SEGUNDO DIGITO APOS A VIRGULA E
ARREDONDADO PARA CIMA.”

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Lote 02 - Item 5.11:
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Quantidade 500
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 89,00
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - BDI - 24,03%
Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$ 110,3867

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o BDI
deveria ser R$ 110,39

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Valor total do item 5.11 - R$ 55.195,00

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Consequentemente existem reflexos no valor total do grupo e total
geral do lote 02, bem como o valor por extenso.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Pego atengdo para que o valor final ndo ultrapasse o valor total do
lote 02, o qual foi ofertado na fase de lances, para tanto, a empresa podera proceder com os ajustes
nos itens que forem necessarios de modo que ndo necessariamente seja apena o item apontado,
DESDE QUE OBSERVE O ARREDONDAMENTO CONFORME REGRA DO EDITAL.

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Neste sentido, ante ao exposto, com o objetivo de obter
esclarecimentos para o julgamento da proposta, em atendimento ao subitem 28.3 do edital e com
amparo no art. 43, § 3° da Lei 8.666/93:

Para MAC CONSTRUTORA LTDA - “E facultada & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promogéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da
proposta”.



Pregoeiro 05/04/2023 Para MAC CONSTRUTORA LTDA - A Pregoeira promove diligéncia para que a empresa apresente a

14:33:32 retificacdo da proposta de pregos, de acordo com as inconsisténcias apontadas e seus possiveis
reflexos para o lote 02, se for o caso.

Pregoeiro 05/04/2023 Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o

14:33:37 prazo de 04 (quatro) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 28.3.1 do
edital. A contagem do prazo inicia-se apo6s "Convocar Anexo".

Pregoeiro 05/04/2023 Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Vou abrir o campo de convocagdo de anexos para que a empresa
14:33:41 possa enviar o arquivo.

Sistema 05/04/2023 Senhor fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.342.736/0001-27, solicito o envio do
14:33:53 anexo referente ao item 2.

Pregoeiro 05/04/2023 Para MAC CONSTRUTORA LTDA - A empresa ja foi convocada para responder. Lembrando que sé é
14:34:01 possivel juntar um Gnico arquivo no campo da convocagao.

Pregoeiro 05/04/2023 Para MAC CONSTRUTORA LTDA - Agradego a atengdo e aguardo a resposta da diligéncia, dentro do
14:34:09 prazo estipulado.

Pregoeiro 05/04/2023 Senhores licitantes, diante da diligéncia, informo que sera realizada nova sessdo amanh&, quinta-feira,
14:34:19 dia 06/04/2023, as 11:00 horas.

Pregoeiro 05/04/2023 Nesta ocasido, pego que permanegam atentos as mensagens postadas neste chat.
14:34:23

Pregoeiro 05/04/2023 Oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos
14:34:27 participantes.

Pregoeiro 05/04/2023 Sem mais, encerro esta sessdo.
14:34:31

Sistema 05/04/2023 Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.342.736/0001-27, enviou o
15:53:16 anexo para o item 2.

Pregoeiro 06/04/2023 Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessé&o.
11:00:23

Pregoeiro 06/04/2023 PARA A EMPRESA C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA:
11:00:37

Pregoeiro 06/04/2023 Quanto a proposta, atendida a diligéncia a empresa foi classificada.
11:00:42

Pregoeiro 06/04/2023 Quanto aos documentos de habilitagdo, a empresa foi habilitada.
11:00:46

Pregoeiro 06/04/2023 PARA A EMPRESA C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA:
11:01:58

Pregoeiro 06/04/2023 Quanto a proposta, atendida a diligéncia a empresa foi classificada.
11:02:04

Pregoeiro 06/04/2023 Quanto aos documentos de habilitagdo, a empresa foi habilitada.
11:02:09

Pregoeiro 06/04/2023 PARA A EMPRESA MAC CONSTRUTORA LTDA:
11:02:59

Pregoeiro 06/04/2023 Quanto a proposta, atendidas as diligéncias a empresa foi classificada.
11:03:05

Pregoeiro 06/04/2023 Quanto aos documentos de habilitagdo, a empresa foi habilitada.
11:03:09

Sistema 06/04/2023 Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos para os itens/grupos na
11:03:37 situagdo de “aceito e habilitado” ou “cancelado no julgamento .

Pregoeiro 06/04/2023 Foi informado o prazo final para registro de intengdo de recursos: 06/04/2023 as 11:34:00.
11:03:49

Pregoeiro 06/04/2023 AVISO IMPORTANTE AOS PROPONENTES!
11:04:36

Pregoeiro 06/04/2023 Em pbservéncia ao disposto no edital, informamos que DEVERA ser providenciada a ASSINATURA
11:04:41 ELETRONICA EXTERNA, de acordo com Instrugdo Normativa n® 129/2021, regulamentada pelo Decreto

Municipal n°® 45.013/2021.

Pregoeiro 06/04/2023 Ressalta-se que, depois de declarado vencedor do certame, o representante legal do proponente

11:04:45 DEVERA estar com o seu usuario externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrénica, nos
termos do Decreto n° 45.013/2021, ...

Pregoeiro 06/04/2023 SOB PENA de decair do direito de assinar o(a) Ata de Registro de Pregos/Contrato e/ou eventuais

11:04:50 alteracBes, sem prejuizo das sangBes previstas no edital.

Eventos da Licitagao

Evento Data/Hora Observacoes
Alteragdo equipe 03/03/2023 09:49:52
Abertu;l?b?iiasessao 14/03/2023 08:30:00 Abertura da sessdo publica
Julgamento de A . .
propostas 14/03/2023 08:44:52 Inicio da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 06/04/2023 11:03:37 Abertura de prazo para intengdo de recurso
Fechamento do prazo 06/04/2023 11:03:49 Fechamento de prazo para registro de intengdo de recurso: 06/04/2023 as 11:34:00.

Apos encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessdo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto N° 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessédo as 11:34 horas do dia 06 de abril de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

PERCIA BLASIUS BORGES
Pregoeiro Oficial

RENATA PEREIRA SARTOTTI
Equipe de Apoio
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ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 06 dias de abril de 2023, deliberaram acerca do Processo Licitatorio, a Pregoeira Sra. Pércia Blasius
Borges e sua Equipe de Apoio, Sra. Renata Pereira Sartotti de acordo com a Portaria n®
023/2023, documento SEI n° 0015635669, para validar as informagdes constantes na Ata de Julgamento -
Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme
documento anexo SEI n° 0016493523, do Pregao Eletronico n°. 073/2023, destmado ao Registro de
Precos, visando a futura e eventual contratacio de servico de manutencio do pavimento de vias
revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por
1 (uma) equipe, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de Obras Sul
e Unidade Regional de Obras Oeste.

il
Sell o
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges, Servidor(a)
Publico(a), em 06/04/2023, as 11:35, conforme a Medida Provisoéria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Renata Pereira Sartotti, Servidor(a)
Publico(a), em 06/04/2023, as 11:36, conforme a Medida Provisoéria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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