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Joinville, 26 de abril de 2019.
ERRATA E PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2019

NÚMERO DO PREGÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL: 762272

 
O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento,
leva ao conhecimento dos interessados que no edital de Pregão Eletrônico nº 057/2019 e Junto a Plataforma
do Banco do Brasil n° 762272, destinada à contratação de empresa para prestação de serviços
especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais,
especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de
10 unidades escolares, promoveu as seguintes alterações, conforme segue:
 
DO EDITAL
(...)
1.4 - Recebimento das propostas
Data/Hora: De 02/05/2019 à 13/05/2019 até às 08:30 horas.
1.5 - Abertura das propostas
Data/Hora: Dia 13/05/2019 às 08:30 horas.
1.6 - Início da Sessão de Disputa de Preços (em até 05 itens simultâneos)  
Data/Hora: Dia 13/05/2019 às 10:30 horas.
(...)
 
ONDE SE LÊ:
ANEXO I
Distribuição dos serviços em quantidade e valores unitários:

 

Item
09

  E.M. KARIN BARKEMEYER

Descrição Unidade de
Medida  Quantidade 

Valor
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

9.1 Levantamento Planialtimétrico M² 3.288,03 1,90 14.055,95
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9.2 Sondagem M² 280 116,67 28.000,80
9.3 Projeto Arquitetônico M² 2.570,53 8,58 26.307,30
9.4 Estrutural de Fundação M² 717,5 3,25 1.462,50
9.5 Estrutural  da Supraestrutura em Concreto Armado M² 717,5 5,83 2.623,50
9.6 Reforço Estrutural em Concreto Armado e/ou metálico m² 1.235,33 7,17 8.857,31
9.7 Estrutura Metálica M² 1.123,50 6,33 7.111,75
9.8 Paisagístico M² 5.864,81 3,17 18.591,44
9.9 Comunicação Visual M² 3.066,12 4,03 12.356,46
9.10 Hidrossanitário M² 3.066,12 4,28 13.122,99
9.11 Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Água da Chuva M² 3.066,12 4,17 12.785,72
9.12 Drenagem do Terreno M² 5.864,81 3,03 17.770,37

9.13 Prevenção e Combate a Incêndio e de  Proteção a Descargas
Atmosféricas M² 3.066,12 6,93 21.248,21

9.14 Elétrico M² 3.066,12 4,40 13.490,92
9.15 Climatização M² 3.066,12 4,00 12.264,48
9.16 Telecomunicação M² 3.066,12 3,00 9.198,36
9.17 Rede de Gás M² 54,86 9,33 511,84
9.18 Memorial Descritivo e Orçamento Unidade 1 11.818,00 11.818,00
9.19 Executivo Compatibilizado M² 3.066,12 4,17 12.785,72

Valor Total 244.363,62

 
ANEXO II
Modelo de Proposta de Preços 

Item
09

  E.M. KARIN BARKEMEYER

Descrição Unidade de
Medida  Quantidade 

Valor
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

9.1 Levantamento Planialtimétrico M² 3.288,03   
9.2 Sondagem M² 280   
9.3 Projeto Arquitetônico M² 2.570,53   
9.4 Estrutural de Fundação M² 717,5   
9.5 Estrutural  da Supraestrutura em Concreto Armado M² 717,5   
9.6 Reforço Estrutural em Concreto Armado e/ou metálico m² 1.235,33   
9.7 Estrutura Metálica M² 1.123,50   
9.8 Paisagístico M² 5.864,81   
9.9 Comunicação Visual M² 3.066,12   
9.10 Hidrossanitário M² 3.066,12   
9.11 Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Água da Chuva M² 3.066,12   
9.12 Drenagem do Terreno M² 5.864,81   

9.13 Prevenção e Combate a Incêndio e de  Proteção a Descargas
Atmosféricas M² 3.066,12   

9.14 Elétrico M² 3.066,12   
9.15 Climatização M² 3.066,12   
9.16 Telecomunicação M² 3.066,12   
9.17 Rede de Gás M² 54,86   
9.18 Memorial Descritivo e Orçamento Unidade 1   
9.19 Executivo Compatibilizado M² 3.066,12   

Valor Total  

 
 
LEIA-SE:
ANEXO I
Distribuição dos serviços em quantidade e valores unitários:
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Item
09

  E.M. KARIN BARKEMEYER

Descrição Unidade de
Medida  Quantidade Valor

Unitário (R$)
Valor Total

(R$)
9.1 Levantamento Planialtimétrico M² 7.397,87           1,90 14.055,95
9.2 Sondagem M² 240       116,67 28.000,80
9.3 Projeto Arquitetônico M² 3.066,12           8,58 26.307,30
9.4 Estrutural de Fundação M² 450           3,25 1.462,50
9.5 Estrutural  da Supraestrutura em Concreto Armado M² 450           5,83 2.623,50
9.6 Reforço Estrutural em Concreto Armado e/ou metálico m² 1.235,33           7,17 8.857,31
9.7 Estrutura Metálica M² 1.123,50           6,33 7.111,75
9.8 Paisagístico M² 5.864,81           3,17 18.591,44
9.9 Comunicação Visual M² 3.066,12           4,03 12.356,46
9.10 Hidrossanitário M² 3.066,12           4,28 13.122,99
9.11 Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Água da Chuva M² 3.066,12           4,17 12.785,72
9.12 Drenagem do Terreno M² 5.864,81           3,03 17.770,37

9.13 Prevenção e Combate a Incêndio e de  Proteção a
Descargas Atmosféricas M² 3.066,12           6,93 21.248,21

9.14 Elétrico M² 3.066,12           4,40 13.490,92
9.15 Climatização M² 3.066,12           4,00 12.264,48
9.16 Telecomunicação M² 3.066,12           3,00 9.198,36
9.17 Rede de Gás M² 54,86           9,33 511,84
9.18 Memorial Descritivo e Orçamento Unidade 1  11.818,00 11.818,00
9.19 Executivo Compatibilizado M² 3.066,12           4,17 12.785,72

Valor Total   
244.363,62

 
ANEXO II
Modelo de Proposta de Preços 

Item
09

  E.M. KARIN BARKEMEYER

Descrição Unidade de
Medida  Quantidade 

Valor
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

9.1 Levantamento Planialtimétrico M² 7.397,87   
9.2 Sondagem M² 240   
9.3 Projeto Arquitetônico M² 3.066,12   
9.4 Estrutural de Fundação M² 450   
9.5 Estrutural  da Supraestrutura em Concreto Armado M² 450   
9.6 Reforço Estrutural em Concreto Armado e/ou metálico m² 1.235,33   
9.7 Estrutura Metálica M² 1.123,50   
9.8 Paisagístico M² 5.864,81   
9.9 Comunicação Visual M² 3.066,12   
9.10 Hidrossanitário M² 3.066,12   
9.11 Drenagem Pluvial com Aproveitamento de Água da Chuva M² 3.066,12   
9.12 Drenagem do Terreno M² 5.864,81   

9.13 Prevenção e Combate a Incêndio e de  Proteção a Descargas
Atmosféricas M² 3.066,12   

9.14 Elétrico M² 3.066,12   
9.15 Climatização M² 3.066,12   
9.16 Telecomunicação M² 3.066,12   
9.17 Rede de Gás M² 54,86   
9.18 Memorial Descritivo e Orçamento Unidade 1   
9.19 Executivo Compatibilizado M² 3.066,12   

Valor Total  

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss , Diretor (a)
Executivo (a), em 26/04/2019, às 15:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini, Secretário
(a), em 29/04/2019, às 11:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 3634070 e o código CRC EC681A80.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

19.0.028184-5
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