

## TERMO DE COMPROMISSO



Eu, ADEMIR SOBRAL DE JESUS - firma individual - cgc/mf 76.747.849/0001-95, em concordância ao item 7.22 do Edital de Concorrência Licitação nº 505/97, comprometo-me junto a Prefeitura Municipal de Joinville a cumprir os itens por mim apresentados nas propostas técnica e comercial, a saber:

- a) Em atendimento ao item 7-16 do referido Edital de Concorrência Licitação, serão colocados 6 (seis) veículos na empresa funerária, sendo 3(três) veículos ano 1997 (ou mais novos), e 3 (três) veículos ano 1989/1990 (ou mais novos);
- b) Em atendimento ao item 7-17 do referido Edital de Concorrência Licitação, comprometo-me a alugar um imóvel destinado às instalações da empresa, com metragem acima de 200 m<sup>2</sup> (duzentos metros quadrados);
- c) Em atendimento ao item 7-18 do Edital de Concorrência Licitação nº 505/97, serão admitidos acima de 11 (onze) funcionários;
- d) Em atendimento ao item 7-19 do Edital de Concorrência Licitação nº 505/97, comprometo-me a fabricar e montar urnas no município de Joinville;
- e) Em atendimento ao item 7-19 do Edital de Concorrência Licitação nº 505/97, comprometo-me manter em estoque um número de "urnas" acima de 161 unidades;
- f) Em atendimento ao item 8.2 do Edital de Concorrência Licitação nº 505/97, comprometo-me a recolher até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais); referente ao "repasse financeiro".

Por ser verdade, firmo o presente termo de compromisso para que surta seus efeitos.

  
ADEMIR SOBRAL DE JESUS  
Cgc/mf 76.747.849/0001-95

**TABELIONATO NEUSA BLEY DA LUZ**  
COMARCA DE JOINVILLE - SC - RUA JERÔNIMO COELHO, 310 - FONE (047) 433-3944

RECONHECI AS FIRMAS DE:

0116508-ADEMIR SOBRAL DE JESUS\*\*\*\*\*  
por verdadeira.

A QUAL CONFERE COM O PADRÃO DEPOSITADO EM CARTÓRIO.

JOINVILLE, 18 de Fevereiro de 1999 EM TEST. DA VERDADE.

CARLOS ALBERTO SILVA - ESCRIVENTE

\*QUALQUER EMENDA OU RASURA, SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE\*

01/06

## PROPOSTA COMERCIAL

### TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS

#### URNAS PARA ADULTOS

Urna nº 0 IA	doação
Urna nº 0 IB R\$ -	120,00
Urna nº 02 R\$ -	190,00
Urna nº 03 R\$	380,00
Urna nº 04 R\$	470,00
Urna nº 05 R\$	580,00
Urna nº 06 R\$	690,00
Urna nº 07 R\$	780,00
Urna nº 08 R\$	920,00
Urna nº 09 R\$	1.150,00
Urna nº 10 R\$	1.380,00
Urna nº 11 R\$	1.430,00
Urna nº 12 R\$	1.580,00
Urna nº 13 R\$	1.720,00
Urna nº 14 R\$	1.930,00
Urna nº 15 R\$	2.050,00
Urna nº 16 R\$	2.250,00
Urna nº 17 R\$	2.600,00

1.º OFÍCIO

ADEMIR SOBRAL DE JESUS  
FUNERÁRIA S.S.F.

02/06

### URNAS ZINCADAS

Urna nº 04 - R\$ - 634,00

Urna nº 05 - R\$ - 780,00

Urna nº 06 - R\$ - 930,00

Urna nº 07 - R\$ -1.053,00

Urna nº 08 - R\$ -1.242,00

Urna nº 09 - R\$ -1.552,00

Urna nº 10 - R\$ - 1863,00

### URNAS MENORES

URNAS nº 01 - branca

Urna de 0,60 cm - R\$ -75,00


Urna de 0,80 cm - R\$- 90,00

Urna de 1,00 cm - R\$- 110,00

Urna de 1,20 cm - R\$- 140,00

Urna de 1,40 cm - R\$- 180,00

URNAS de 1,60 cm - R\$- 180,00



ADENIR SOBRAL DE JESUS  
FUNDAÇÃO JESUS



03/06

### Urnas nº 02

Urna de 0,75 cm - R\$ - 135,00

Urna de 0,90 cm - R\$ - 150,00

Urna de 1,05 cm - R\$ - 180,00

Urna de 1,20 cm - R\$ - 210,00

Urna de 1,35 cm - R\$ - 260,00

Urna de 1,50 cm - R\$ - 290,00

Urna de 1,65 cm - R\$ - 310,00

### Urnas nº 03 - Diversos

Urna de 0,75 cm - R\$ - 185,00

Urna de 0,90 cm - R\$ - 220,00

Urna de 1,05 cm - R\$ - 265,00

Urna de 1,20 cm - R\$ - 310,00

Urna de 1,35 cm - R\$ - 360,00

Urna de 1,50 cm - R\$ - 410,00

Urna de 1,65 cm - R\$ - 440,00

Urna de 1,80 cm - R\$ - 510,00

As urnas deverão ser padrão existente hoje no município

### Diversos

Empréstimo de castiçais (especial)

R\$ 25,00

Empréstimo de castiçais (resplendor)

R\$ 18,00

Empréstimo de castiçais (simples)

R\$ 15,00

1.º OFÍCIO

04/06

Velas para adultos com 4 castiçais	RS 15,00
Velas para adultos com 2 castiçais	RS 10,00
Carro Fúnebre Tipo I	RS 35,00
Carro Fúnebre Tipo 2	RS 65,00
Carro Fúnebre Tipo 3	RS 90,00
Remoção para nati-morto mater./cemitério	RS 30,00
Remoção nati-morto levar em casa/fazer enterro	RS 45,00
Preparação do corpo e serviços de entrega/transp, com ornamentação no perímetro urbano	RS 35,00
Capela nº 01	RS 50,00
Capela nº 02 e 04 e 05	RS 60,00
Capela nº 03	RS 70,00
Anúncio de Rádio - Indeterminado - Difusora	RS 8,00
Anúncio de Rádio - Indeterminado - Colon	RS 8,00
Anúncio de Rádio - Indeterminando	RS 8,00
Anúncio de Rádio - Determinado - Gibi - Cultura -	RS 8,00
Anúncio de Jornal - A Notícia - Espaço 2x8 -	RS - 155,00
Anúncio de Jornal - A Notícia - Espaço 2x9 -	RS 170,00
Ônibus Especial - Perímetro Urbano -	RS 65,00
Ônibus Especial - Fora Perímetro Urbano -	RS 130,00
Coroa de Flores - Médias -	RS 65,00
Coroa de Flores - Grandes -	RS 90,00
Coroa de Flores - Especial -	RS 120,00
Flores para enfeitar com 25 galhos -	RS 64,00
Flores para enfeitar com 30 galhos -	RS 75,00
Flores para enfeitar com 35 galhos -	RS 85,00
Flores para enfeitar com 40 galhos -	RS 95,00
Preço por quilômetro rodado -	RS 0,80

L.º OFÍCIO


05/06

### Serviços gratuito.

- 1- Aos indigentes e aos comprovadamente carentes, o sepultamento será gratuito, da seguinte forma: Indigentes será doado para sepultamento a urna nº 01-A e aos Carentes será doado para sepultamento a urna nº 01-B, com direito castiçais simples com 4 (quatro) velas, e transporte na área urbano. Em ambos os casos não haverá nenhuma despesa para o município;
- 2- Em caso de falecimento de funcionário público será dado desconto de 20% (vinte por cento), sobre o valor do funeral;
- 3- Traslado até 30 km fora do município será gratuito;
- 4- Véu de nylon será gratuito;
- 5- Serviço de copa - café e bolachas -;
- 6- Em caso de velamento em residências será fornecido 15 (quinze) cadeiras e tapete.

### REPASSE FINANCEIRO

A proponente se compromete a recolher até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente ao "repasso financeiro"., ITEM 8.2. do Edital de Concorrência Licitação nº 505/97, sendo que os valores obedecerão aos reajustes pelo IGP-M.



**ADEMIR SOBRAL DE JESUS**

cgc/mf . 76.747.849/0001-95



06/06

## REPASSE FINANCEIRO

A proponente se compromete a recolher até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente ao "repasse financeiro"., ITEM 8.2. do Edital de Concorrência Licitação nº 505/97, sendo que os valores obedecerão aos reajustes pelo IGP-M.



**ADEMIR SOBRAL DE JESUS**

cgc/mf . 76.747.849/0001-95

h

A

TABELIONATO DIOGENES PINTO - 1º. OFÍCIO
LIANA CLAUDIA VARGAS PINTO-TABELIA 01391
Av. Getulio Vargas, 72 - MARINGÁ - PR
RECONHEÇO e dou fe' por SEMELHANÇA a(s)
firma(s) de:
10036946-ADEMIR SOBRAL DE JESUS.....
Em testemunho ..... da verdade.
MARINGÁ, 04 de Dezembro de 1997
LEILA SAZANOTO
AUX. JURAMENTADA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**RECURSOS HUMANOS**

**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**

**TERMO DE PERMISSÃO USO PROVISÓRIO Nº 004/99**

**Lei Municipal nº 3.536/97**

**Outorgante: MUNICÍPIO DE JOINVILLE**

**Outorgado: ADEMIR SOBRAL DE JESUS**

Termo de outorga de permissão de uso que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE JOINVILLE**, inscrito no CGC/MF nº 83.169.623/0001-10, ora em diante denominado **MUNICÍPIO** e a empresa **ADEMIR SOBRAL DE JESUS**, inscrita no CGC/MF nº 76.747.849/0001-95, doravante denominada **PERMISSIONÁRIA**, para outorga de permissão dos serviços funerários, na forma da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** nº 505/97, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei 9.648/98 e, pela Lei Municipal nº 3.536/97.

Aos 11 dias de fevereiro de 1999, na sede da Prefeitura Municipal de Joinville, de um lado representando o **MUNICÍPIO**, o Excelentíssimo Senhor Prefeito, Luiz Henrique da Silveira, CPF nº 005.869.359-91 e pelo Secretário de Administração e Recursos Humanos Luiz Carlos Meinert, CPF nº 003.845.509-91, compareceu o Sr. Ademir Sobral de Jesus, CPF nº 558.541.508-59, Proprietário da empresa **ADEMIR SOBRAL DE JESUS**, para como seu representante legal, firmar com o **MUNICÍPIO** o presente contrato de permissão dos serviços funerários, ante aprovação legislativa e mediante **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** nº 505/97, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, pelo qual se obriga a executar os serviços constantes no objeto do presente instrumento contratual, na forma e condições estabelecidas no edital de Licitação supra e nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato**

O **MUNICÍPIO** outorga à **PERMISSIONÁRIA** permissão para a execução dos serviços funerários, os quais compreenderão obrigatoriamente: a venda de ataúdes; transporte de cadáveres; alugel de altares e mesas; locação de banquetas, castiçais, velas e paramentos afins; preparação de cadáveres; obtenção de certidão de óbito e documentos para funerais; confecção de coroas de flores; ornamentação e flores sobre o cadáver; transporte de cadáveres humanos exumados e exploração e manutenção das capelas mortuárias dos cemitérios, de acordo com o que preceitua a Lei Municipal nº 3536/97 e seu Regulamento.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### CLÁUSULA SEGUNDA - Prazo

2.1 - Os serviços deverão ser iniciados em até 60 dias após a assinatura da permissão provisória, que será fornecida pelo **MUNICÍPIO** após homologada a licitação e encerrados todos os prazos recursais.

2.2 - Cumpridas todas as exigências dentro do prazo estabelecido no item anterior será entregue a permissão definitiva.

2.3 - A Permissão é outorgada por prazo de 05 anos, admitida sua prorrogação por igual período, havendo interesse do **MUNICÍPIO**, podendo ser revogada independente de interpelação judicial nos seguintes casos:

I. alteração da destinação prevista;

II. dissolução, extinção ou inatividade da **PERMISSIONÁRIA**;

III. iniciativa do **MUNICÍPIO**, na eventualidade de outro interesse maior em prol da comunidade.

### CLÁUSULA TERCEIRA- Condições de Pagamento e Reajuste

4.1 - Os pagamentos serão mensais e efetuados até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, devendo a **PERMISSIONÁRIA** remeter ao **MUNICÍPIO**, no mesmo prazo acima, uma relação de notas fiscais emitidas, em formulário padronizado constando o nome dos sepultados.

4.2 - Os preços propostos poderão ser reajustados, devendo ser fixado o reajuste pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, dependendo de acordo das partes e conveniência administrativa.

### CLÁUSULA QUARTA - Revogação

A revogação deste Termo de Permissão, em qualquer caso, não proporciona à **PERMISSIONÁRIA** direito à indenização ou reembolso por benfeitorias realizadas, bem como não criará pelas mesmas nenhum direito; possuirá o objeto desta Permissão de Uso sempre à título precário e em nome do **MUNICÍPIO**, para todos os fins de direito.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Faculta-se ao **MUNICÍPIO**, a possibilidade de exigir judicialmente o cumprimento das declarações apresentadas na proposta, bem como, as penalidades previstas em Lei.

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**

### **CLÁUSULA QUINTA - Receitas provenientes da outorga**

As receitas provenientes desta outorga de permissão serão depositas na seguinte verba orçamentária: nº 1201.13770322.049 - **139** - 3.1.3.2 - Outros serviços e encargos.

### **CLÁUSULA SEXTA - Das despesas**

Todas as despesas com material, pessoal ou quaisquer tributos, correrão sob inteira responsabilidade da **PERMISSIONÁRIA**, cabendo ao **MUNICÍPIO** fiscalizar o andamento dos serviços, bem como comunicar qualquer irregularidade à autoridade competente.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - Responsabilidades das partes**

#### **7.1 - Caberá ao **MUNICÍPIO**:**

- a) regulamentar os serviços permitidos e fiscalizar permanentemente a sua prestação, zelando pela boa qualidade dos mesmos;
- b) cumprir e fazer cumprir as disposições, regulamentares dos serviços e as cláusulas do contrato;
- c) fixar os valores de ressarcimento, mediante a homologação do valor apresentado, bem como homologar os reajustes previstos;
- d) intervir na prestação dos serviços, retomá-lo ou extingui-lo nos casos e nas condições previstas;
- e) assumir a responsabilidade decorrente de quaisquer atos ou fatos anteriores à outorga de permissão;
- f) fiscalizar o serviço outorgado, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;
- g) reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação;
- h) durante a construção da central de lutos o **MUNICÍPIO** responsabilizar-se-á pela locação de imóvel para este fim;





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

- i) designar um funcionário competente que irá coordenar o sistema de rodízio conforme artigo 7º da Lei Municipal nº 3.536/97;
- j) demais disposições elencadas na Lei Municipal nº 3.536/97 e seu Regulamento e, pertinentes a este.

### 7.2 - Caberá à **PERMISSIONÁRIA**:

- a) prestar os serviços conforme estabelece a Lei Municipal nº 3.536/97 e seu regulamento;
- b) prestar gratuitamente o serviço nos casos enumerados no art. 3º da Lei Municipal nº 3.536/97, nas mesmas condições e prazos dos demais serviços;
- c) manter a central de atendimentos e capelas mortuárias, com o pagamento de todas as taxas que advierem de sua manutenção, taxas de água, luz, zeladoria, segurança e demais os tributos;
- d) possuir em seu quadro permanente de funcionário profissional com curso de especialização em serviços de tanatopraxia;
- e) cada empresa permissionária deverá arcar com 25% dos custos da construção da central de lutos, obra que será contruída na praça em frente ao Cemitério Municipal de Joinville, com área aproximada de 500 m<sup>2</sup>;
- f) o prazo máximo para construção da central de lutos é de 1 ano;
- g) demais serviços suprimidos no edital e, que se encontram devidamente elencados na Lei Municipal nº 3.536/97 e seu regulamento, bem como demais obrigações pertinentes aos serviços funerários em geral;
- h) prestar os serviços concedidos de forma adequada a todos os beneficiários;
- i) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas contratuais;
- j) usar o domínio público necessário à execução dos serviços, observada a sua efetivação e a legislação pertinente;
- k) prestar contas ao poder público da gestão dos serviços.

### **CLÁUSULA OITAVA - Das Penalidades**

**8.1** - No caso de inexecução ou atraso na execução do objeto contratado, exceto por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e justificado, ficará a **PERMISSIONÁRIA** sujeita às sanções previstas pela Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei 9.648/98.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

8.2 - De acordo com o previsto no artigo 18 da Lei Municipal nº 3.536/97.

8.3 - A multa aplicada será paga até o 5º dia do mês seguinte a sua aplicação, ou cobrada administrativa ou judicialmente após a notificação.

### CLÁUSULA NONA - Rescisão

9.1- A rescisão do presente poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei 9.648/98;
- b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas na cláusula nona;
- c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
- d) constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei 9.648/98;
- e) em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei 9.648/98, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
- f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e Lei 9.648/98.

9.2 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do **MUNICÍPIO**, a rescisão importará em:

- a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o **MUNICÍPIO** e seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- b) declaração de inidoneidade quando a **CONTRATADA**, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do **MUNICÍPIO**. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### CLÁUSULA DÉCIMA - Foro

Para dirimir questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Comarca de Joinville, com renúncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 3 vias de igual teor e forma, diante de duas testemunhas para um só efeito.

Joinville, 11 de fevereiro de 1999.



**Município de Joinville**  
Luiz Henrique da Silveira  
Prefeito



**Município de Joinville**  
Luiz Carlos Meinert  
Secretário de Administração e Recursos Humanos



**Ademir Sobral de Jesus**  
Ademir Sobral de Jesus  
Proprietário  
Contratada

**Testemunhas:**

-----

-----




**MI : 90 / 99**

Joinville, 09 de abril de 1999

**DE : DSUR**  
**PARA : DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**

Cumprindo a lei municipal 3.536/97 de 19/08/1997 e o regulamento determinado pela mesma lei em seu artigo 6º parágrafo II, o chefe da Divisão de Serviços Urbanos e Rurais, Osmar Arcanjo de Oliveira, acompanhado pelo Secretário da Agricultura e Meio Ambiente vistoriaram as instalações da Permissionária, número de funcionários, fabricação, montagem e quantidade de urnas, certificando que a Funerária **ADEMIR SOBRAL DE JESUS** está apta para efetuar os serviços conforme as exigências técnicas da licitação nº 505/97. Constatamos também que a Central de Atendimento do Serviço Funerário está em condições de oferecer um serviço imune a concorrência e agenciamento.

Atenciosamente



Osmar Arcanjo de Oliveira  
Chefe de Divisão





Governo de Joinville

Secretaria da  
Agricultura e  
Meio Ambiente

Ofício nº 018/02/SAMA

Joinville, 29 de agosto de 2002.

Prezado Senhor,

Considerando que as capelas mortuárias dos Cemitérios Municipais, São Sebastião, Fátima e Dona Francisca encontram-se em estado de conservação precário exigindo urgentemente reformas para assegurar um maior conforto e segurança para a população usuária, e ainda pelo fato do Cemitério de Pirabeiraba requerer a construção de uma nova Capela, levando em consideração a dificuldade financeira em que se encontra a SAMA - Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Joinville, não dispondo de recursos para fazer frente às mencionadas obras, vimos pelo presente solicitar à Vossa Senhoria, a apresentação de uma proposta que viabilize a realização das mesmas.

Atenciosamente,

  
Maurício F. Peixer  
Presidente

Funerária SESF  
Rua Rio Grande do Sul, 122  
89203-000 Joinville SC

Joinville, 14 de outubro de 2002.

Senhor Secretário,

Gostaríamos inicialmente de cumprimentar Vossa Senhoria pelos trabalhos desenvolvidos, objetivando a melhoria constante dos serviços funerários de Joinville.

Quanto à solicitação de Vossa Senhoria, contida no Ofício nº 018/02/SAMA, de 29 de agosto p. passado, visando reformas nas capelas mortuárias dos cemitérios municipais, São Sebastião, Fátima e Dona Francisca, bem como construção de uma nova capela no Cemitério de Pirabeiraba, devemos informar que após análise, estamos encaminhando a Vossa Senhoria uma proposta sobre o assunto, que consiste em:

1. Construção de quatro novas capelas em substituição às atuais no Cemitério Municipal (principal), conforme projeto arquitetônico anexo, no valor aproximado de R\$ 220.000,00.
2. Reformas das capelas mortuárias dos Cemitérios Dona Francisca, Fátima e São Sebastião no valor total estimado de R\$ 30.000,00.
3. Construção de nova capela mortuária no cemitério principal do distrito de Pirabeiraba no valor aproximado de R\$ 25.000,00.

O prazo de execução e conclusão destas obras está previsto para 12 (doze) meses.


Com a realização destas obras de melhorias o atendimento do serviço funerário daria um salto de qualidade, proporcionando melhor atendimento e conforto aos usuários das referidas capelas.

Estamos dispostos a executar estas melhorias nos Cemitérios Municipais de Joinville, e para tanto, estamos propondo conforme dispõe a Cláusula Segunda (2.2) do Termo de Permissão de Uso assinado com o município de Joinville, a prorrogação dos serviços funerários por mais um período de 5 (cinco) anos.

Ficamos a disposição de Vossa Senhoria para maiores informações quanto a proposta apresentada e aproveitamos a oportunidade para expressar nossas cordiais saudações.

Atenciosamente

  
Funerária Cristo Rei

  
Funerária SESF

  
Funerária Noiva do Mar

  
Funerária São Jorge

Ilmo. Sr.  
Maurício Peixer  
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente  
Rua Otto Boehm, 100 - Centro  
89201-700 - Joinville - SC

Memorando nº 207/02/SAMA

Em 13 de novembro de 2002.

Exmo. Sr.  
Marco Antônio Tebaldi  
Prefeito Municipal de Joinville

Assunto: Capelas Mortuárias.

Senhor Prefeito,

A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, visando incrementar os Serviços Funerários de Joinville, principalmente no que se refere às melhorias necessárias e urgentes a serem realizadas nas capelas mortuárias de Joinville, encaminhou correspondência às Funerárias (Ofício nº 018/02/SAMA) anexa, solicitando apresentação de proposta para viabilizar estas obras e reformas.

Em resposta a nossa solicitação, recebemos ofício das Funerárias Permissionárias (anexa), datada de 14 de outubro p. passado, apresentando uma proposta para melhorias nas capelas mortuárias de Joinville, propondo como contrapartida a prorrogação dos serviços funerários por mais um período de 5 (cinco) anos.

Devemos informar que esta Secretaria, após estudar a proposta apresentada pelas Permissionárias, é de parecer favorável, motivo pelo qual estamos encaminhando a Vossa Excelência para suas considerações.

Ficamos a disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Maurício F. Peixer  
Secretário





**MUNICÍPIO DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**E RECURSOS HUMANOS**

**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO**

Termo aditivo ao Contrato de Permissão de Uso n.º 008/1999, para outorga de permissão dos serviços funerários, em que são partes o **MUNICÍPIO DE JOINVILLE** e a empresa **ADEMIR SOBRAL DE JESUS**, cujo termo inicial foi assinado em 20/04/1999.

1º) Através do presente termo, de comum acordo entre as partes, o Município adita o Contrato prorrogando o prazo em 5 anos, alterando seu vencimento para 11/04/2009, em função da solicitação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme MI nº 207/02/SAMA.

2º) Como contrapartida da prorrogação contratual fica a permissionária responsável pela execução na proporção de 25%(vinte e cinco por cento) das benfeitorias abaixo:

- Construção de quatro novas capelas em substituição às atuais no Cemitério Municipal (principal), conforme projeto arquitetônico anexo, no valor aproximado de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais);
- Reforma das capelas mortuárias dos Cemitérios Dona Francisca, Fátima e São Sebastião, conforme projetos arquitetônicos anexos, no valor total aproximado de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);
- Construção de uma capela mortuária no cemitério principal do distrito de Pirabeiraba, conforme projeto arquitetônico anexo, no valor aproximado de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

3º O prazo de execução e conclusão das obras é de 12 (doze) meses.

4º O presente aditamento complementa o Contrato firmado em 20/04/1999 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas.

Rui Jan Dooier  
Chefe Serv. Litatório


hi -

5º) Assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito diante de duas testemunhas.

Joinville, 25 de novembro de 2002.



**Município de Joinville**  
Marco Antônio Tebaldi  
Prefeito



**Município de Joinville**  
Adelir Hercílio Alves  
Secretário de Administração e Recursos Humanos



**Ademir Sobral de Jesus**  
Ademir Sobral de Jesus  
Proprietário  
Contratada

Rui Jan Sobner  
Chefe Serv. de Contratação



**MUNICÍPIO DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**E RECURSOS HUMANOS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO**


Termo aditivo ao Contrato de Permissão de Uso n.º 008/1999, para outorga de permissão dos serviços funerários, em que são partes o **MUNICÍPIO DE JOINVILLE** e a empresa **ADEMIR SOBRAL DE JESUS**, cujo termo inicial foi assinado em 20/04/1999.


1º) Através do presente termo, de comum acordo entre as partes, o Município adita o Contrato prorrogando o prazo das obras realizadas nas capelas mortuárias do cemitério central em 9 meses, alterando o prazo limite para a conclusão das obras para o dia 25/08/2004, conforme MI 055/04/SAMA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e solicitação da empresa, em virtude das dificuldades encontradas na elaboração dos projetos, como, alterações promovidas pelo Município no projeto inicial, aprovação do projeto nos órgãos competentes, CREA, Vigilância Sanitária, Município.


2º) O presente aditamento complementa o Contrato firmado em 20/04/1999 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas.

3º) Assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Joinville, 27 de fevereiro de 2004.

  
**Município de Joinville**  
Luiz Cláudio Gubert  
Secretário de Administração e Recursos Humanos

  
**Município de Joinville**  
José Carlos Vieira  
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

  
**Ademir Sobral de Jesus**  
Ademir Sobral de Jesus  
Proprietário  
Contratada





M.I.055/04/SAMA

Em 27 de fevereiro de 2004.

Secretaria de administração e Recursos Humanos

Assunto: Prorrogação Prazo

Em anexo encaminhamos à V. Sas. copia de correspondência enviada pelas empresas permissionárias de prestação de serviços Funerários em Joinville, solicitando prorrogação do prazo estipulado na Clausula Terceira do Termo Aditivo dos Contrato em virtude de não terem concluído a construção das capelas devido a problemas de ordem administrativo. Assim sendo, solicitamos parecer e providencias de V. Sas que o caso requer.

Atenciosamente,

  
José Carlos Vieira  
Secretário

A  
Prefeitura Municipal de Joinville

Ref. Construção das capelas no Cemitério Municipal (principal)

As empresas permissionárias Funerária Noiva do Mar Ltda., Siqueira e Cia Ltda., Ademir Sobral de Jesus e Martins & Aroldi Ltda., vem respeitosamente solicitar a prorrogação do prazo estipulado na cláusula terceira do primeiro termo aditivo dos contratos de permissão de uso nº 005/1999 - Siqueira e Cia Ltda., 006/1999 - Funerária Noiva do Mar Ltda, 007/1999 - Martins & Aroldi Ltda., 008/1999 - Ademir Sobral de Jesus, pelo prazo de seis meses para conclusão total das capelas.

Tal solicitação se faz necessária em função das dificuldades encontradas na elaboração dos projetos, como, alterações promovidas pelo Município no projeto inicial, aprovação do projeto nos órgãos competentes, CREA, Vigilância Sanitária, Município.


Informamos que os projetos já foram concluídos e seguem anexo, com a presente solicitação.

Joinville, 16 de fevereiro de 2004



Funerária Noiva do Mar Ltda

Ademir Sobral de Jesus



Siqueira e Cia Ltda



Martins & Aroldi Ltda.

Joinville, 14 de outubro de 2002.

Senhor Secretário,

Gostaríamos inicialmente de cumprimentar Vossa Senhoria pelos trabalhos desenvolvidos, objetivando a melhoria constante dos serviços funerários de Joinville.

Quanto à solicitação de Vossa Senhoria, contida no Ofício nº 018/02/SAMA, de 29 de agosto p. passado, visando reformas nas capelas mortuárias dos cemitérios municipais, São Sebastião, Fátima e Dona Francisca, bem como construção de uma nova capela no Cemitério de Pirabeiraba, devemos informar que após análise, estamos encaminhando a Vossa Senhoria uma proposta sobre o assunto, que consiste em:

1. Construção de quatro novas capelas em substituição às atuais no Cemitério Municipal (principal), conforme projeto arquitetônico anexo, no valor aproximado de R\$ 220.000,00.
2. Reformas das capelas mortuárias dos Cemitérios Dona Francisca, Fátima e São Sebastião no valor total estimado de R\$ 30.000,00.
3. Construção de nova capela mortuária no cemitério principal do distrito de Pirabeiraba no valor aproximado de R\$ 25.000,00.

O prazo de execução e conclusão destas obras está previsto para 12 (doze) meses.

Com a realização destas obras de melhorias o atendimento do serviço funerário daria um salto de qualidade, proporcionando melhor atendimento e conforto aos usuários das referidas capelas.

Estamos dispostos a executar estas melhorias nos Cemitérios Municipais de Joinville, e para tanto, estamos propondo conforme dispõe a Cláusula Segunda (2.2) do Termo de Permissão de Uso assinado com o município de Joinville, a prorrogação dos serviços funerários por mais um período de 5 (cinco) anos.

Ficamos a disposição de Vossa Senhoria para maiores informações quanto a proposta apresentada e aproveitamos a oportunidade para expressar nossas cordiais saudações.


Atenciosamente



Funerária Cristó Rei



Funerária SESF



Funerária Noiva do Mar



Funerária São Jorge

Ilmo. Sr.  
Maurício Peixer  
Secretário da Agricultura e Meio Ambiente  
Rua Otto Boehm, 100 - Centro  
89201-700 - Joinville - SC





**MUNICÍPIO DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**UNIDADE DE SUPRIMENTOS**

OK  
munião  
Edilson  
OK  
anexo  
13.06.09

**TERCEIRO TERMO ADITIVO**

Termo aditivo ao Contrato de Permissão de Uso n.º 008/1999, para outorga de permissão dos serviços funerários, em que são partes o **MUNICÍPIO DE JOINVILLE** e a empresa **ADEMIR SOBRAL DE JESUS**, cujo termo inicial foi assinado em 20/04/1999.

1º) Através do presente termo, de comum acordo entre as partes, o Município adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/06/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 1241/GEAG – Fundação Municipal do Meio Ambiente.


2º) O presente aditamento complementa o Contrato firmado em 20/04/1999 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas.

3º) Assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Joinville, 08 de abril de 2009.

  
**Município de Joinville**  
Marcos Odainai  
Secretário de Administração

  
**Município de Joinville**  
Marcos Rodolfo Schoene  
Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA

  
**Ademir Sobral de Jesus**  
Ademir Sobral de Jesus  
Proprietário  
Contratada



**Fundação Municipal do Meio Ambiente**



Ofício nº 1.241/2009-GEAG

Joinville, 08 de abril de 2009.

Referente: **reitera solicitação do Ofício n. 0840/2009-GEAG**

Senhor Secretário,

Com nossos cumprimentos, vimos reiterar o disposto no Ofício n. 0840/2009 – GEAG, que solicita a prorrogação precária dos Termos de Permissão de Uso – dos serviços funerários, considerando a necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, fazendo-o pelo prazo necessário, qual seja de **60 dias**, melhor dizendo de **11.04.2009 à 11.06.2009**, ou até à ulitimação dos procedimentos licitatórios e à efetiva outorga das permissões, em consonância com o Parecer nº. 036, de 01.04.2009, da Procuradoria Geral do Município que assim também se manifestou.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

Engº. Marcos Rodolfo Schoene  
Diretor Presidente

*neide,  
procuradoria  
si*

À

**Secretaria de Administração**

**A/c. Sr. Marcos Odainai – Secretário**

**Av. Hermann August Lepper, 10, Centro  
Joinville/SC.**

*Joinville  
08/04/09*

SNS



## EXTRATO DE CONTRATO

165/2009 VIRTUAL AUTOMACAO LTDA

DATA: 03/08/2009

OBJETO: Contratação de empresa para atualização de licenças e subscrição de software AutoCad - PNAFM.

PRAZO: 60 dias

VALOR: R\$ 67.520,00 (sessenta e sete mil, quinhentos e vinte reais)

**Marcos Odainai**

Secretário de Administração

**Jaime Teixeira Chaves**

Gerente da Unidade de Suprimentos, interino

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DE JOINVILLE  
EXTRATOS DE CONTRATOS

**BQ ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.** - 2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2008-C - aditivo de prazo de serviço contínuo.

DATA: 31 de julho de 2009.

OBJETO: Prestação de serviço de administração e fornecimento de cartões eletrônicos para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados (vale-alimentação), destinados aos empregados da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville - CONURB.

PRAZO: 01/08/2009 com término em 31/12/2009.

VALOR: R\$ 30,00

**RICARDO ALBERTO STROBEL** - 2º Termo Aditivo ao contrato nº 81/2007-C - aditivo de prazo de serviço contínuo.

DATA: 31 de julho de 2009.

OBJETO: Serviços gerais de contabilidade.

PRAZO: 01/08/2009 com término em 31/10/2009.

VALOR: R\$ 10.650,00

**Tufi Michreff Neto**

Diretor Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DE JOINVILLE  
EXTRATOS DE CONTRATOS

**RICARDO ALBERTO STROBEL** - 2º Termo Aditivo ao contrato nº 117/2007-F - aditivo de prazo de serviço contínuo.

DATA: 31 de julho de 2009.

OBJETO: Serviços gerais de contabilidade.

PRAZO: 01/08/2009 com término em 31/10/2009.

VALOR: R\$ 10.650,00

**NOVA ALIANÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME** - 4º Termo Aditivo ao contrato nº 053/2008-F - aditivo de prazo de serviço contínuo e de valor.

DATA: 31 de julho de 2009.

OBJETO: Prestação de serviço de manutenção, jardinagem e limpeza para o Setor de Praças calçadas e Jardins.

REAJUSTE: Reajustado pelo IGP-M/FGV em 3,09%.

PRAZO: 01/08/2009 com término em 31/12/2009.

VALOR: R\$ 305.835,05

**Tufi Michreff Neto**

Diretor Presidente

MUNICÍPIO DE JOINVILLE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE DE SUPRIMENTOS  
EXTRATOS DE ADITIVOS

8º Termo Aditivo Data: 04/06/09

Contrato n.º 004/07 Data: 03/01/07

Contratada: HELPCON CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Referente: adita o contrato suprimindo seu valor em 0,673%, equivalente a R\$ 5.102,02, referente aos serviços que não serão necessários, conforme MI nº 0427/UO - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

9º Termo Aditivo Data: 04/06/09

Contrato n.º 005/07 Data: 03/01/07

Contratada: HELPCON CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Referente: adita o contrato suprimindo seu valor em 1,467%, equivalente a R\$ 12.153,58, referente aos serviços que não serão necessários executar, conforme MI nº 0426/UO - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

2º Termo Aditivo Data: 31/07/09

Contrato n.º 048/09 Data: 07/04/09

Contratada: NETPLAN INFORMATICA LTDA

Referente: adita o contrato acrescentando seu valor em 4,973%, equivalente a R\$ 4.337,06, referente à recolocação da porta de acesso ao Datacenter, haja vista que a posição inicialmente prevista não permite o acesso privativo ao local, e o acréscimo de serviços e materiais para instalações complementares de informática e elétrica, conforme MI-0629/UO - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

8º Termo Aditivo Data: 29/07/09

Contrato n.º 226/08 Data: 28/05/08

Contratada: BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 03 meses, alterando seu vencimento para 31/11/2009, referente ao Lote 2 item 1 (Cimento Ari - RS) pois o mesmo possui saldo contratual, em atendimento ao MI 1605/UD - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

3º Termo Aditivo Data: 08/04/09

Contrato n.º 005/99 Data: 20/04/99

Contratada: SIQUEIRA E CIA LTDA

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/06/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse

se público, conforme Of. nº 1241/GEAG - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

4º Termo Aditivo Data: 08/06/09

Contrato n.º 005/99 Data: 20/04/99

Contratada: SIQUEIRA E CIA LTDA

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 11/09/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 2071/GP - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

5º Termo Aditivo Data: 24/07/09

Contrato n.º 180/08 Data: 23/04/08

Contratada: DATACAD ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA

Referente: adita o contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 26/10/2009, em virtude do atraso no cronograma de desenvolvimento dos sistemas "integrados" que estão em fase de implantação e ajuste na sede da PMJ, em atendimento ao MI nº 0578/UC - Secretaria de Infraestrutura.

3º Termo Aditivo Data: 08/04/09

Contrato n.º 007/99 Data: 20/04/99

Contratada: MARTINS & AROLDI LTDA

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/06/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 1241/GEAG - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

4º Termo Aditivo Data: 08/06/09

Contrato n.º 007/99 Data: 20/04/99

Contratada: MARTINS & AROLDI LTDA

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 11/09/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 2071/GP - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

3º Termo Aditivo Data: 08/04/09

Contrato n.º 008/99 Data: 20/04/99

Contratada: ADEMIR SOBRAL DE JESUS

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/06/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 1241/GEAG - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

4º Termo Aditivo Data: 08/06/09

Contrato n.º 008/99 Data: 20/04/99

Contratada: ADEMIR SOBRAL DE JESUS

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 11/09/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 2071/GP - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

3º Termo Aditivo Data: 31/07/09

Contrato n.º 018/09 Data: 10/03/09

Contratada: DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA

Referente: adita o contrato acrescentando seu valor em 25%, equivalente a R\$ 7.300,00 referente ao lote 1, item 1 (álcool), em atendimento ao MI nº 118/UCP - Secretaria de Administração.

1º Termo Aditivo Data: 28/07/09

Contrato n.º 144/09 Data: 21/07/09

Contratada: TOLDOS ALVORADA LTDA ME

Referente: adita o contrato acrescentando seu valor em 25%, equivalente a R\$ 1.725,00 referente à remoção do toldo atualmente instalado com dimensão de 12m x 2,70m para a colocação de um novo com 15m x 2,70m de comprimento, que protegerá a área que se estende do portão externo à porta de entrada, em atendimento ao MI nº 705/09 - Secretaria de Assistência Social.

**Marcos Odainai**

Secretário de Administração

**Jaime Teixeira Chaves**

Gerente da Unidade de Suprimentos, interino

## CÂMARA

### EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS

Aditivo: 25/2009-A

Contrato: 25/2009

Contratada: Embrasap- Empresa Brasileira de Segurança Patrimonial Ltda.

Objeto: Vigilância patrimonial desarmada, com monitoramento do sistema de circuito fechado de TV e alarme.

Motivo do Termo Aditivo: Alteração de algumas cláusulas do Contrato conforme acordado entre Contratante e Contratada.

Data: 14/08/2009

Valor do Contrato para 2009: R\$ 241.142,64 (duzentos e quarenta um mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Vigência Contratual: de 01/07/2009 a 31/12/2009

Base Legal: art. 61, parágrafo único e art. 65 da Lei 8.666/93

Sandro Daumiro da Silva

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

### EXTRATOS DE TERMOS DE TROCA DE QUITAÇÃO

Contrato nº 05/2009

Convite nº 02/2009

Contratada: Expressão Comércio de Materiais de Informática e Serviços Ltda.

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios e água mineral.

Vigência Contratual: de 22/01/2009 a 30/06/2009

Em 01/08/2009 foi formalizado o termo de encerramento do contrato pelo advento de seu término, por ter sido o pacto fielmente cumprido por ambas as partes, nada mais lhes sendo exigível.

Valor estimado: R\$ 11.530,00 (onze mil,





**MUNICÍPIO DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**UNIDADE DE SUPRIMENTOS**

**QUARTO TERMO ADITIVO**

Termo aditivo ao Contrato de Permissão de Uso n.º 008/1999, para outorga de permissão dos serviços funerários, em que são partes o **MUNICÍPIO DE JOINVILLE** e a empresa **ADEMIR SOBRAL DE JESUS**, cujo termo inicial foi assinado em 20/04/1999.

1º) Através do presente termo, de comum acordo entre as partes, o Município adita o Contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 11/09/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. n.º 2071/GP – Fundação Municipal do Meio Ambiente.

2º) O presente aditamento complementa o Contrato firmado em 20/04/1999 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas.

3º) Assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Joinville, 08 de junho de 2009.

**Município de Joinville**  
Marcos Odainai  
Secretário de Administração

**Município de Joinville**  
Marcos Rodolfo Schoene  
Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA

**Ademir Sobral de Jesus**  
Ademir Sobral de Jesus  
Proprietário  
Contratada



Fundação Municipal do Meio Ambiente



Ofício nº 2.071/GP

Joinville, 08 de junho de 2009.

Referente: **solicita nova prorrogação em caráter excepcionalíssimo.**


Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos nova prorrogação dos Termos de Permissão de Uso de outorga dos serviços funerários em caráter excepcionalíssimo e precário, considerando a necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, fazendo-o pelo prazo necessário, qual seja por mais **90 dias**, melhor dizendo de **11.06.2009 à 11.09.2009**, ou até à ulatimação dos procedimentos licitatórios e à efetiva outorga de permissão de uso.

Processo este que encontra-se tramitando na Procuradoria do Município e posteriormente em Vossa Secretaria.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

  
Eng.º Marcos Rodolfo Schoene  
Diretor Presidente

*Reide.  
Indicação  
ni*

À  
Secretaria de Administração  
A/c. Sr. Marcos Odainai – Secretário  
Av. Hermann August Lepper, 10, Centro  
Joinville/SC.

*Simone  
08/06/09*

SNS



## EXTRATO DE CONTRATO

165/2009 VIRTUAL AUTOMACAO LTDA  
DATA: 03/08/2009  
OBJETO: Contratação de empresa para atualização de licenças e subscrição de software AutoCad - PNAFM.  
PRAZO: 60 dias  
VALOR: R\$ 67.520,00 (sessenta e sete mil, quinhentos e vinte reais)

**Marcos Odainai**  
Secretário de Administração

**Jaime Teixeira Chaves**  
Gerente da Unidade de Suprimentos,  
interino

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
E URBANIZAÇÃO DE JOINVILLE  
EXTRATOS DE CONTRATOS

**BQ ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.** - 2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2008-C - aditivo de prazo de serviço contínuo.

DATA: 31 de julho de 2009.  
OBJETO: Prestação de serviço de administração e fornecimento de cartões eletrônicos para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados (vale-alimentação), destinados aos empregados da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville - CONURB.  
PRAZO: 01/08/2009 com término em 31/12/2009.  
VALOR: R\$ 30,00

**RICARDO ALBERTO STROBEL** - 2º Termo Aditivo ao contrato nº 81/2007-C - aditivo de prazo de serviço contínuo.  
DATA: 31 de julho de 2009.  
OBJETO: Serviços gerais de contabilidade.  
PRAZO: 01/08/2009 com término em 31/10/2009.  
VALOR: R\$ 10.650,00

**Tufi Michreff Neto**  
Diretor Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DE JOINVILLE  
EXTRATOS DE CONTRATOS

**RICARDO ALBERTO STROBEL** - 2º Termo Aditivo ao contrato nº 117/2007-F - aditivo de prazo de serviço contínuo.  
DATA: 31 de julho de 2009.  
OBJETO: Serviços gerais de contabilidade.  
PRAZO: 01/08/2009 com término em 31/10/2009.  
VALOR: R\$ 10.650,00

**NOVA ALIANÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME** - 4º Termo Aditivo ao contrato nº 053/2008-F - aditivo de prazo de serviço contínuo e de valor.  
DATA: 31 de julho de 2009.

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção, jardinagem e limpeza para o Setor de Praças calçadas e Jardins.

**REAJUSTE:** Reajustado pelo IGP-M/FGV em 3,09%.

**PRAZO:** 01/08/2009 com término em 31/12/2009.

**VALOR:** R\$ 305.835,05

**Tufi Michreff Neto**  
Diretor Presidente

MUNICÍPIO DE JOINVILLE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE DE SUPRIMENTOS  
EXTRATOS DE ADITIVOS

8º Termo Aditivo Data: 04/06/09  
Contrato n.º 004/07 Data: 03/01/07  
Contratada: HELPCON CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA  
Referente: adita o contrato suprimindo seu valor em 0,673%, equivalente a R\$ 5.102,02, referente aos serviços que não serão necessários, conforme MI nº 0427/UO - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

9º Termo Aditivo Data: 04/06/09  
Contrato n.º 005/07 Data: 03/01/07  
Contratada: HELPCON CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA  
Referente: adita o contrato suprimindo seu valor em 1,467%, equivalente a R\$ 12.153,58, referente aos serviços que não serão necessários executar, conforme MI nº 0426/UO - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

2º Termo Aditivo Data: 31/07/09  
Contrato n.º 048/09 Data: 07/04/09  
Contratada: NETPLAN INFORMATICA LTDA  
Referente: adita o contrato acrescentando seu valor em 4,973%, equivalente a R\$ 4.337,06, referente à realocação da porta de acesso ao Datacenter, haja vista que a posição inicialmente prevista não permite o acesso privativo ao local, e o acréscimo de serviços e materiais para instalações complementares de informática e elétrica, conforme MI-0629/UO - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

8º Termo Aditivo Data: 29/07/09  
Contrato n.º 226/08 Data: 28/05/08  
Contratada: BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 03 meses, alterando seu vencimento para 31/11/2009, referente ao Lote 2 item 1 (Cimento Ari - RS) pois o mesmo possui saldo contratual, em atendimento ao MI 1605/UD - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

3º Termo Aditivo Data: 08/04/09  
Contrato n.º 005/99 Data: 20/04/99  
Contratada: SIQUEIRA E CIA LTDA  
Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/06/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse

se público, conforme Of. nº 1241/GEAG - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

4º Termo Aditivo Data: 08/06/09  
Contrato n.º 005/99 Data: 20/04/99  
Contratada: SIQUEIRA E CIA LTDA  
Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 11/09/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 2071/GP - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

5º Termo Aditivo Data: 24/07/09  
Contrato n.º 180/08 Data: 23/04/08  
Contratada: DATACAD ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA  
Referente: adita o contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 26/10/2009, em virtude do atraso no cronograma de desenvolvimento dos sistemas "integrados" que estão em fase de implantação e ajuste na sede da PMJ, em atendimento ao MI nº 0578/UC - Secretaria de Infraestrutura.

3º Termo Aditivo Data: 08/04/09  
Contrato n.º 007/99 Data: 20/04/99  
Contratada: MARTINS & AROLDI LTDA  
Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/06/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 1241/GEAG - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

4º Termo Aditivo Data: 08/06/09  
Contrato n.º 007/99 Data: 20/04/99  
Contratada: MARTINS & AROLDI LTDA  
Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 11/09/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 2071/GP - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

3º Termo Aditivo Data: 08/04/09  
Contrato n.º 008/99 Data: 20/04/99  
Contratada: ADEMIR SOBRAL DE JESUS  
Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/06/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 1241/GEAG - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

4º Termo Aditivo Data: 08/06/09  
Contrato n.º 008/99 Data: 20/04/99  
Contratada: ADEMIR SOBRAL DE JESUS  
Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 11/09/2009, para dar continuidade ao serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 2071/GP - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

3º Termo Aditivo Data: 31/07/09  
Contrato n.º 018/09 Data: 10/03/09  
Contratada: DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA

Referente: adita o contrato acrescentando seu valor em 25%, equivalente a R\$ 7.300,00 referente ao lote 1, item 1 (álcool), em atendimento ao MI nº 118/UCP - Secretaria de Administração.

1º Termo Aditivo Data: 28/07/09  
Contrato n.º 144/09 Data: 21/07/09  
Contratada: TOLDOS ALVORADA LTDA ME  
Referente: adita o contrato acrescentando seu valor em 25%, equivalente a R\$ 1.725,00 referente à remoção do toldo atualmente instalado com dimensão de 12m x 2,70m para a colocação de um novo com 15m x 2,70m de comprimento, que protegerá a área que se estende do portão externo à porta de entrada, em atendimento ao MI nº 705/09 - Secretaria de Assistência Social.

**Marcos Odainai**  
Secretário de Administração

**Jaime Teixeira Chaves**  
Gerente da Unidade de Suprimentos,  
interino

## CÂMARA

### EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS

**Aditivo:** 25/2009-A

**Contrato:** 25/2009

**Contratada:** Embraspa- Empresa Brasileira de Segurança Patrimonial Ltda.

**Objeto:** Vigilância patrimonial desarmada, com monitoramento do sistema de circuito fechado de TV e alarme.

**Motivo do Termo Aditivo:** Alteração de algumas cláusulas do Contrato conforme acordado entre Contratante e Contratada.

**Data:** 14/08/2009

**Valor do Contrato para 2009:** R\$ 241.142,64 (duzentos e quarenta um mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

**Vigência Contratual:** de 01/07/2009 a 31/12/2009

**Base Legal:** art. 61, parágrafo único e art. 65 da Lei 8.666/93

Sandro Daumiro da Silva  
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

### EXTRATOS DE TERMOS DE TROCA DE QUITAÇÃO

**Contrato n.º 05/2009**

**Convite n.º 02/2009**

**Contratada:** Expressão Comércio de Materiais de Informática e Serviços Ltda.

**Objeto:** Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios e água mineral.

**Vigência Contratual:** de 22/01/2009 a 30/06/2009

Em 01/08/2009 foi formalizado o termo de encerramento do contrato pelo advento de seu término, por ter sido o pacto fielmente cumprido por ambas as partes, nada mais lhes sendo exigível

**Valor estimado:** R\$ 11.530,00 (onze mil,





**MUNICÍPIO DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**UNIDADE DE SUPRIMENTOS**

**QUINTO TERMO ADITIVO**

Termo aditivo ao Contrato de Permissão de Uso n.º 008/1999, para outorga de permissão dos serviços funerários, em que são partes o **MUNICÍPIO DE JOINVILLE** e a empresa **ADEMIR SOBRAL DE JESUS**, cujo termo inicial foi assinado em 20/04/1999.

1º) Através do presente termo, de comum acordo entre as partes, o Município adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/11/2009, haja vista que o edital para nova licitação está em análise final na Procuradoria do Município, conforme Of. nº 3829/DIEX – Fundação Municipal do Meio Ambiente.

2º) O presente aditamento complementa o Contrato firmado em 20/04/1999 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas.

3º) Assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Joinville, 09 de setembro de 2009.

**Município de Joinville**  
Marcos Odainai  
Secretário de Administração

**Município de Joinville**  
Marcos Rodolfo Schoene  
Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA

**Ademir Sobral de Jesus**  
Ademir Sobral de Jesus  
Proprietário  
Contratada



Fundação Municipal do Meio Ambiente



Ofício 3829/DIEX

Joinville, 09 de setembro de 2009.

Referente: Solicita Termo Aditivo aos contratos de permissão de uso dos serviços funerários.


Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos que seja formalizado o 5º Termo Aditivo, com prorrogação de prazo por 60 (sessenta) dias dos contratos de permissão de uso nº 005, 0006, 007 e 008 de 1999. Visto que os mesmos estão em análise final na Procuradoria do Município.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

Engº Marcos Rodolfo Schoene  
Presidente da Fundema



A  
Secretaria de Administração  
Sr. Marcos Odainai – Secretário  
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Joinville / SC

SNS/Ig  
Rua Otto Boehm, 100 - Centro - 89201-700 - Joinville/SC  
Fone: (47) 3433-2230 - Fax: (47) 3433-5202 - E-mail: [fundema@fundema.sc.gov.br](mailto:fundema@fundema.sc.gov.br)  
[www.fundema.sc.gov.br](http://www.fundema.sc.gov.br)

SA  
Luciana  
09/09/09  
13:31h

p/Nei  
11/9



4º Termo Aditivo Data: 02/09/09

Contrato n.º 018/09 Data: 10/03/09

Contratada.: DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA

Referente.: adita o contrato acrescentando seu valor em R\$ 97.937,50, referente ao aditamento de 25% sobre a quantidade contratada do lote 1, item 2 (gasolina) e, 25% sobre a quantidade contratada do lote 1, item 3 (Diesel), e prorrogando seu prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 10/11/2009, de acordo com a Cláusula Quinta "5.1 e o art. 57 da Lei nº 8.666/93", em atendimento ao MI nº 136/AMVE - Secretaria de Administração.

6º Termo Aditivo Data: 02/09/09

Contrato n.º 107/08 Data: 02/04/08

Contratada.: CRC ENGENHARIA LTDA

Referente.: adita o contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 15/12/2009, devido a atrasos ocasionados pelo aguardo da melhoria de rede de energia pela CELESC e infraestrutura de acesso a Escola, em atendimento ao MI nº 00767/00 - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

2º Termo Aditivo Data: 02/09/09

Contrato n.º 163/07 Data: 09/07/07

Contratada.: USE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Referente.: adita o contrato prorrogando o prazo em 12 meses alterando seu vencimento para 01/10/2010, conforme previsto na cláusula quinta e o art. 57 da Lei nº 8.666/93, em atendimento a MI 380/UCP - Secretaria de Administração.

4º Termo Aditivo Data: 01/09/09

Contrato n.º 272/07 Data: 19/09/07

Contratada.: TRANSPORTADORA LINDOMAR LTDA. - ME

Referente.: adita o contrato acrescentando seu valor em 21,94%, equivalente a R\$ 8.790,75 prorrogando o prazo em 03 meses, alterando ser vencimento para 19/12/2009, para dar continuidade às obras de pavimentação que estão em andamento, conforme previsto na Cláusula Quinta "5.1 e o art. 57 da Lei nº 8.666/93", em atendimento ao MI nº 626/UP - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

4º Termo Aditivo Data: 01/09/09

Contrato n.º 514/08 Data: 02/12/08

Contratada.: CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA

Referente.: adita o contrato prorrogando o prazo em 03 meses, alterando seu vencimento para 13/12/2009, pois a empresa está aguardando análise e parecer da Procuradoria-Geral do Município referente ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, de acordo com a Cláusula Quinta "5.1 e art. 57 da Lei nº 8.666/93", em atendimento ao MI nº 628/UP - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

6º Termo Aditivo Data: 04/09/09

Contrato n.º 311/08 Data: 23/06/08

Contratada.: HELPCON CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Referente.: adita o contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 04/12/2009, em função do empenho não ter sido realizado, de acordo com a Cláusula Quinta 5.1 e Art. 57 da Lei nº 8.666/93, em atendimento ao MI nº 730/00 - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

1º Termo Aditivo Data: 02/09/09

Contrato n.º 491/08 Data: 06/11/08

Contratada.: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.

Referente.: adita o contrato prorrogando o prazo em 05 meses, alterando seu vencimento para 06/04/2010, para dar continuidade no fornecimento de serviços contratados, em atendimento ao MI nº 553/GUA - Secretaria de Educação.

6º Termo Aditivo Data: 04/09/09

Contrato n.º 025/08 Data: 15/05/08

Contratada.: BTN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Referente.: adita o contrato prorrogando o prazo em 90 dias, alterando seu vencimento para 17/12/2009, em função do prazo necessário para testes nas instalações e correção de serviços solicitados, de acordo com a Cláusula Quinta "5.1 e art. 57 da Lei nº 8.666/93", em atendimento ao MI nº 0774/00 - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

4º Termo Aditivo Data: 04/09/09

Contrato n.º 049/07 Data: 26/03/07

Contratada.: ESAC EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA

Referente.: adita o Contrato prorrogando o prazo em 04 meses, alterando seu vencimento para 07/01/2010, para dar continuidade à execução dos serviços de manutenção corretiva nas diversas vias do município, de acordo com a Cláusula Quinta "5.1 e o art. 57 da Lei nº 8.666/93", em atendimento ao MI nº 641/UP - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

2º Termo Aditivo Data: 09/09/09

Contrato n.º 257/07 Data: 19/09/07

Contratada.: COOPERTERJ COOPERATIVA DE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM DA REGIÃO DE JOINVILLE

Referente.: adita o Contrato prorrogando o prazo em 03 meses, alterando seu vencimento para 19/12/2009, para dar continuidade às obras de pavimentação que estão em andamento, de acordo com a Cláusula Quinta "5.1 e o art. 57 da Lei nº 8.666/93", em atendimento ao MI nº 648/UP - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

1º Termo Aditivo Data: 10/09/09

Contrato n.º 191/09 Data: 26/08/09

Contratada.: IMPRENSA NACIONAL

Referente.: adita o contrato acrescentando seu valor em 25%, equivalente a R\$ 3.750,00, para podermos efetuar as publicações legais até o final do ano, em atendimento ao MI nº 790/US - Secretaria de Administração.

5º Termo Aditivo Data: 10/09/09

Contrato n.º 054/07 Data: 26/03/07

Contratada.: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA

Referente.: adita o Contrato suprimindo seu valor em 36,11%, equivalente a R\$ 859.170,67, devido a questões de liberação de licenças ambientais no trecho entre a Rua Juliano Moreira e Rua Limeira não pode ser executado, o que impede a conclusão do contrato, em atendimento ao MI nº 726/UC - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

Termo de Encerramento Data: 03/08/09

Contrato n.º 060/07 Data: 28/03/07

Contratada.: AEROIMAGEM AEROFOTOGRAMETRIA S/A

Referente.: celebram o presente Termo de Encerramento contratual, por ter sido o pacto fielmente cumprido por ambas as partes, nos termos do Memorando nº 654/SEPLAN e o Atestado de Execução emitido pela Comissão designada para fiscalização.

5º Termo Aditivo Data: 09/09/09

Contrato n.º 005/99 Data: 20/04/99

Contratada.: SIQUEIRA E CIA LTDA

Referente.: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/11/2009, haja vista que o edital para nova licitação está em análise final na Procuradoria do Município, conforme Of. nº 3829/DIEX - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

5º Termo Aditivo Data: 09/09/09

Contrato n.º 006/99 Data: 09/04/08

Contratada.: FUNERÁRIA NOIVA DO MAR LTDA

Referente.: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/11/2009, haja vista que o edital para nova licitação está em análise final na Procuradoria do Município, conforme Of. nº 3829/DIEX - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

5º Termo Aditivo Data: 09/09/09

Contrato n.º 007/99 Data: 20/04/99

Contratada.: MARTINS & AROLDI LTDA

Referente.: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/11/2009, haja vista que o edital para nova licitação está em análise final na Procuradoria do Município, conforme Of. nº 3829/DIEX - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

2º Termo Aditivo Data: 09/09/09

Contrato n.º 008/99 Data: 20/04/99

Contratada.: ADEMIR SOBRAL DE JESUS

Referente.: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/11/2009, haja vista que o edital para nova licitação está em análise final na Procuradoria do Município, conforme Of. nº 3829/DIEX - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

1º Termo Aditivo Data: 14/09/09

Contrato n.º 133/09 Data: 14/07/09

Contratada.: GIDION S/A TRANSPORTE E TURISMO

Referente.: adita o Contrato substituindo a seguinte dotação orçamentária de N.º 12.0361-0013-02.0105-0.1.19.3.3.3.9.0.39.99.00.00.000 - Conta 201 para N.º 12.0361-0001-02.0096-0.1.01-3.3.9.0.39.99.00.00.000 - Conta 167, em atendimento ao MI nº 580/GUA - Secretaria de Educação.

1º Termo Aditivo Data: 02/09/09

Contrato n.º 127/07 Data: 28/05/07

Contratada.: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA

Referente.: reajusta o Contrato pelo "IGP-M", Índice Geral de Preço de Mercado, do período de fev/2007 a jan/2008, em 8,37%, de acordo com solicitação da empresa e MI 1533/09 - Procuradoria Geral do Município, aplicável aos serviços executados a partir de 08/02/2008.

1º Termo Aditivo Data: 11/09/09

Contrato n.º 209/09 Data: 10/09/09

Contratada.: EDITORA CASA 10 LTDA

Referente.: adita o Contrato acrescentando o valor em 22,80%, equivalente a R\$ 1.090,00, em virtude do valor requisitado de uma das inscrições foi de apenas R\$ 1.300,00, visto que, o valor real da inscrição a esta capacitação é de R\$ 2.390,00, em atendimento ao MI nº 1871/UDS - Secretaria de Gestão de Pessoas.

7º Termo Aditivo Data: 14/09/09

Contrato n.º 487/08 Data: 31/10/08

Contratada.: BACK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Referente.: adita o Contrato substituindo a seguinte dotação orçamentária de N.º 186 - 006.01-12-0361-0001-02.0122-0.1.19-3.3.1.9.0.34.01.00.00.000-Educação para N.º 215 - 006.01-12-0361-0013-2.0105 - 0.1.19-3.3.1.9.0.00.00.000-Educação, em atendimento ao MI nº 579/GUA - Secretaria de Educação.

5º Termo Aditivo Data: 14/09/09

Contrato n.º 576/08 Data: 08/12/08

Contratada.: KHRONOS SEGURANÇA PRIVATIVA LTDA

Referente.: adita o Contrato substituindo a seguinte dotação orçamentária de N.º 186 - 006.01-12-0361-0001-02.0122-0.1.19-3.3.1.9.0.34.01.00.00.000-Educação para N.º 215 - 006.01-12-0361-0013-2.0105 - 0.1.19-3.3.1.9.0.00.00.000-Educação, em atendimento ao MI nº 579/GUA - Secretaria de Educação.

4º Termo Aditivo Data: 15/09/09

Contrato n.º 142/08 Data: 09/04/08

Contratada.: REINERT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Referente.: adita o Contrato alterando a razão social da empresa REINERT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA para MARKA CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA-ME, conforme alteração no cadastro de for-



3422-1757  
Raguel



**Secretaria de Administração**  
**Unidade de Suprimentos**

**SEXTO TERMO ADITIVO**

Termo aditivo ao Contrato de Permissão de Uso n.º 008/1999, para outorga de permissão dos serviços funerários, em que são partes o **MUNICÍPIO DE JOINVILLE** e a empresa **ADEMIR SOBRAL DE JESUS**, cujo termo inicial foi assinado em 20/04/1999.

1º) Através do presente termo, de comum acordo entre as partes, o Município adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/01/2010, devido a necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, para a ulitimação dos procedimentos licitatórios e a efetiva outorga de permissão de uso, conforme Of. nº 4814/GP – Fundação Municipal do Meio Ambiente.

2º) O presente aditamento complementa o Contrato firmado em 20/04/1999 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas.

3º) Assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Joinville, 05 de novembro de 2009.

**Município de Joinville**  
Marcos Odainai  
Secretário de Administração

**Município de Joinville**  
Marcos Rodolfo Schoene  
Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA

**Ademir Sobral de Jesus**  
Ademir Sobral de Jesus  
Proprietário  
Contratada



Fundação Municipal do Meio Ambiente



Ofício nº 4.814/GP

Joinville, 29 de outubro de 2009.

Referente: **Solicita nova prorrogação em caráter excepcionalíssimo.**

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos nova prorrogação dos Termos de Permissão de Uso de outorga dos serviços funerários em caráter excepcionalíssimo e precário, considerando a necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, fazendo-o pelo prazo necessário, qual seja por mais **60 dias**, melhor dizendo de 11.11.2009 à 11.01.2010, para a ulitimação dos procedimentos licitatórios e a efetiva outorga de permissão de uso.

Processo este que encontra-se do Município e posteriormente em Vossa Secretaria.

Sendo o que tínhamos para o momento.

VC Jaime  
FAVOR ANALISAR E PROVIDENCIAR  
MEDIDAS  
Muito Obrigado,  
Data: 04/11/09

Atenciosamente,

Engº Marcos Rodolfo Schoene  
Diretor Presidente

À  
**Secretaria de Administração**  
**Sr. Marcos Odainai – Secretário**  
**Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro**  
**Joinville/SC**

SNS/lg  
Rua Otto Boehm, 100 - Centro – 89201-700 – Joinville/SC  
Fone: (47) 3433-2230 – Fax: (47) 3433-5202 - E-mail: fundema@fundema.sc.gov.br  
www.fundema.sc.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE  
Secretaria de Administração  
**RECEBEMOS EM**  
4/11/09 10:47  
Jaime



Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 120 dias, alterando seu vencimento para 25/03/2010, em função do saldo financeiro contratual, redução no ritmo de obras e indisponibilidade de fornecimento dos tubos na quantidade necessária por parte da Prefeitura, em atendimento MI nº 2766/UD - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

7º Termo Aditivo Data: 26/11/09

Contrato n.º 054/07 Data: 26/03/07

Contratada: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 02 meses, alterando seu vencimento para 23/02/2010, devido à necessidade de relocação de um poste que até o momento não foi executado, em atendimento ao MI nº 912/UP - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

5º Termo Aditivo Data: 18/11/09

Contrato n.º 135/06 Data: 22/05/06

Contratada: EXTINTORES JOINVILLE LTDA

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 30 dias, alterando seu vencimento para 22/12/2009, de acordo com o previsto na cláusula quinta 5.1 do contrato e o art. 57 da Lei nº 8.666/93. A prorrogação se dá pelo fato da empresa necessitar de prazo adicional para a conclusão dos serviços, conforme MI nº 324/USS - Secretaria de Gestão de Pessoas.

4º Termo Aditivo Data: 27/11/09

Contrato n.º 505/08 Data: 20/11/08

Contratada: MIRANDA CONSTRUTORA LTDA ME

Referente: adita o contrato prorrogando o prazo em 05 meses, alterando seu vencimento para 31/05/2010, para dar continuidade aos serviços de manutenção das vias públicas da regional do Boa Vista, de acordo com Cláusula Quinta e Art. 57 da Lei nº 8.666/93, em atendimento ao MI nº 463/2009 - Secretaria Regional do Boa Vista.

Termo de Rescisão Data: 10/11/09

Contrato n.º 010/09 Data: 20/01/09

Contratada: HELPCON CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Referente: Município rescinde o Contrato, devido às negociações sobre a lavratura de Contrato de Comodato, ter sua liberação somente em Setembro de 2009, ou seja, após prescrito o prazo de suspensão de 120 dias, conforme estabelece a lei nº 8.666/93, art. 78, XIV, para o contrato. Dessa forma ficou inviável a emissão da Ordem de Serviço para a construção das instalações físicas de um Banco de Alimentos junto ao CEASA, de acordo com solicitação da Secretaria de Infraestrutura Urbana, conforme MI nº 0844/09-UC.

6º Termo Aditivo Data: 05/11/09

Contrato n.º 005/99 Data: 20/04/99

Contratada: MIRANDA CONSTRUTORA LTDA ME

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/01/2010, devido a necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, para a ulitimação dos procedimentos licitatórios e a efetiva outorga de permissão de uso, conforme Of. nº 4814/GP - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

6º Termo Aditivo Data: 05/11/09

Contrato n.º 006/99 Data: 20/04/99

Contratada: FUNERÁRIA NOIVA DO MAR LTDA

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/01/2010, devido a necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, para a ulitimação dos procedimentos licitatórios e a efetiva outorga de permissão de uso, conforme Of. nº 4814/GP - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

6º Termo Aditivo Data: 05/11/09

Contrato n.º 008/99 Data: 20/04/99

Contratada: ADEMIR SOBRAL DE JESUS

Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/01/2010, devido a necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, para a ulitimação dos procedimentos licitatórios e a efetiva outorga de permissão de uso, conforme Of. nº 4814/GP

- Fundação Municipal do Meio Ambiente

Marcos Odainai

Secretário de Administração

Jaime Teixeira Chaves

Gerente da Unidade de Suprimentos, interino

**MUNICÍPIO DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**UNIDADE DE SUPRIMENTOS**  
**EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO**

274/2009 CRIACOM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

DATA: 05/11/2009

OBJETO: Contratação de empresa de Consultoria-Endomarketing e Comunicação Interna para a Prefeitura Municipal de Joinville.

PRAZO: 150 dias

VALOR: R\$ 38.870,00 (trinta e oito mil, oitocentos e setenta reais)

275/2009 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A

DATA: 03/11/2009

OBJETO: Curso "Alterações e aditivos aos Contratos Administrativos de Obras, Serviços, Compras e Sistema de Registro de Preços".

PRAZO: 90 dias

VALOR: R\$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais)

276/2009 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA

DATA: 03/11/2009

OBJETO: Curso "Gestão de Cerimonial e Protocolo".

PRAZO: 90 dias

VALOR: R\$ 1.520,00 (um mil, quinhentos e vinte reais)

277/2009 BELGA EMPREITEIRA LTDA-ME

DATA: 05/11/2009

OBJETO: Para execução de serviços de pavimentação em lojas na Rua Ricardo Bandleon.

PRAZO: 60 dias

VALOR: R\$ 6.458,81 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos)

278/2009 BELGA EMPREITEIRA LTDA-ME

DATA: 05/11/2009

OBJETO: Para execução de serviços de pavimentação em lojas na Rua Laranjal.

PRAZO: 60 dias

VALOR: R\$ 16.211,18 (dezesseis mil, duzentos e onze reais e dezoito centavos)

279/2009 BOGO - FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA: 06/11/2009

OBJETO: Aquisição de materiais para fabricação de artefatos de concreto na Unidade de Obras - emergencial.

PRAZO: até 31/12/2009

VALOR: R\$ 510.780,50 (quinhentos e dez mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

280/2009 COMERCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S/A

DATA: 06/11/2009

OBJETO: Aquisição de materiais para fabricação de artefatos de concreto na Unidade de Obras - emergencial.

PRAZO: até 31/12/2009

VALOR: R\$ 56.064,00 (cinquenta e seis mil, sessenta e quatro reais)

281/2009 PUBLICA INFORMATICA LTDA

DATA: 06/11/2009

OBJETO: Serviços de assessoria técnica e logística de operação de geração de arrecadação tributária do IPTU e TLU para 2010.

PRAZO: 03 meses

VALOR: R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)

282/2009 CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

DATA: 09/11/2009

OBJETO: Curso "Avaliação de Desempenho por Habilidade e Competência para Otimização de Resultados na Administração Pública.

PRAZO: 90 dias

VALOR: R\$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais)

283/2009 ENGECORPS CORPO DE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

DATA: 18/11/2009

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - Água e Esgoto

PRAZO: 12 meses

VALOR: R\$ 1.492.995,94 (Um milhão e quatrocentos e noventa e dois mil e novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos)

284/2009 MARIA LAURA GARCIA PACKER

DATA: 09/11/2009

OBJETO: Ministar 02 palestras com o tema "A Longevidade do Cérebro" referente à Semana da Qualidade de Vida SGP-USS

PRAZO: 30 dias

VALOR: R\$ R\$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais)

285/2009 MARIA ANGÉLICA BOSCHILLA E SANTOS

DATA: 09/11/2009

OBJETO: Ministar 02 palestras com o tema "Alimentos - A escolha para a longevidade saudável" referente a 3ª Semana da Qualidade de Vida SGP-USS.

PRAZO: 30 dias

VALOR: R\$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais)

286/2009 OSMAR SANTOS

DATA: 09/11/2009

OBJETO: Ministar 02 palestras com o tema "Mudança de Hábitos e Qualidade de Vida" referente a 3ª Semana de Qualidade de Vida SGP-USS.

PRAZO: 30 dias

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais)

287/2009 ASSOCIAÇÃO CAMPUS UNIPAZ PARANÁ

DATA: 09/11/2009

OBJETO: Ministar 02 palestras com o tema "Valores Humanos - Os caminhos de ser por inteiro" referente a 3ª Semana de Qualidade de Vida.

PRAZO: 30 dias

VALOR: R\$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais)

288/2009 VIDEQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DATA: 16/11/2009

OBJETO: Fornecimento materiais de limpeza e higiene e diversos para atender a Secretaria de Administração.

PRAZO: até 31/12/2009

VALOR: R\$ 4.091,40 (quatro mil, noventa e um reais e quarenta centavos)

289/2009 BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

DATA: 16/11/2009

OBJETO: Fornecimento materiais de limpeza e higiene e diversos para atender a Secretaria de Administração.

PRAZO: até 31/12/2009

VALOR: R\$ 4.343,40 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos)

290/2009 COMERCIAL QUADRANTE LTDA - ME

DATA: 16/11/2009

OBJETO: Fornecimento materiais de limpeza e higiene e diversos para atender a Secretaria de Administração.

PRAZO: até 31/12/2009

VALOR: R\$ 18.362,49 (dezoito mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

291/2009 ATACADO E COMÉRCIO UNIVERSO LTDA

DATA: 16/11/2009





**Secretaria de Administração  
Unidade de Suprimentos**

**SÉTIMO TERMO ADITIVO**

Termo aditivo ao Contrato de Permissão de Uso n.º 008/1999, para outorga de permissão dos serviços funerários, em que são partes o **MUNICÍPIO DE JOINVILLE** e a empresa **ADEMIR SOBRAL DE JESUS**, cujo termo inicial foi assinado em 20/04/1999.

1º) Através do presente termo, de comum acordo entre as partes, o Município adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/03/2010, devido à necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. n.º 0002/GP – Fundação Municipal do Meio Ambiente.

2º) O presente aditamento complementa o Contrato firmado em 20/04/1999 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas.


3º) Assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Joinville, 06 de janeiro de 2010.

  
**Município de Joinville**  
Marcos Odainai  
Secretário de Administração

*aguardando  
publicação*

  
**Município de Joinville**  
Marcos Rodolfo Schoene  
Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA

  
**Ademir Sobral de Jesus**  
Ademir Sobral de Jesus  
Proprietário  
Contratada



Fundação Municipal do Meio Ambiente



Ofício nº 0002/GP

Joinville, 06 de janeiro de 2010.

Referente: **Solicita prorrogação precária dos Termos de Permissão de Uso – dos serviços funerários.**

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a prorrogação precária dos Termos de Permissão de Uso – dos serviços funerários, considerando a necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, fazendo-o pelo prazo necessário, qual seja de **60 (sessenta) dias**, melhor dizendo de **11.01.2010 à 11.03.2010**, ou até a ultimação dos procedimentos licitatórios e a efetiva outorga das permissões, em consonância com o Parecer nº 036 de 01.04.2009, da Procuradoria Geral do Município que assim também se manifestou.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

Engº Marcos Rodolfo Schoene  
Diretor Presidente

A/C	US/Maucieli
FAVOR ANALISAR E PROVIDENCIAR MEDIDAS	
Muito Obrigado	
Data: 06/01/10	

Simone/Aliny  
Para providenciar  
Em 06/01/10

À  
Secretaria de Administração  
A/C: Sr. Marcos Odainai – Secretário  
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Joinville/SC

SNS/lg  
Rua Otto Boehm, 100 - Centro - 89201-700 - Joinville/SC  
Fone: (47) 3433-2230 - Fax: (47) 3433-5202 - E-mail: fundema@fundema.sc.gov.br  
www.fundema.sc.gov.br

Recebemos em: 07/01/10

Juliano v.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE  
RECEBEMOS EM

06/01/10 B.O.B

Udema



3422-1757

marisa / Fernanda

OK  
Fernanda  
29.04



PREFEITURA DE JOINVILLE

## Secretaria de Administração Unidade de Suprimentos

### OITAVO TERMO ADITIVO

Termo aditivo ao Contrato de Permissão de Uso n.º 008/1999, para outorga de permissão dos serviços funerários, em que são partes o **MUNICÍPIO DE JOINVILLE** e a empresa **ADEMIR SOBRAL DE JESUS**, cujo termo inicial foi assinado em 20/04/1999.

1º) Através do presente termo, de comum acordo entre as partes, o Município adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/05/2010, devido à necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. n.º 997/DIEX – Fundação Municipal do Meio Ambiente.

2º) O presente aditamento complementa o Contrato firmado em 20/04/1999 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas.

3º) Assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Joinville, 11 de março de 2010.

**Município de Joinville**  
Marcos Odainai  
Secretário de Administração

Aguardar  
publicação  
jornal n.º 826

**Município de Joinville**  
Marcos Rodolfo Schoene  
Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente - FUNDEMA

**Ademir Sobral de Jesus**  
Ademir Sobral de Jesus  
Proprietário  
Contratada



Fundação Municipal do Meio Ambiente



Ofício nº 0997/DIEX

Joinville, 11 de março de 2010.

Referente: **Solicita prorrogação precária dos Termos de Permissão de Uso – dos serviços funerários.**

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a prorrogação precária dos Termos de Permissão de Uso – dos serviços funerários, considerando a necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, fazendo-o pelo prazo necessário, qual seja de **60 (sessenta) dias**, melhor dizendo de **11.03.2010 à 11.05.2010**, ou até a ulimação dos procedimentos licitatórios e a efetiva outorga das permissões, em consonância com o Parecer nº 036 de 01.04.2009, da Procuradoria Geral do Município que assim também se manifestou.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

  
Engº Marcos Rodolfo Schoene  
Diretor Presidente

À  
**Secretaria de Administração**  
**A/C Sr. Marcos Odainai – Secretário**  
**Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro**  
**Joinville/SC**

11/03/2010  


SNS/lg

Rua Otto Boehm, 100 - Centro – 89201-700 – Joinville/SC  
Fone: (47) 3433-2230 – Fax: (47) 3433-5202 - E-mail: fundema@fundema.sc.gov.br  
www.fundema.sc.gov.br



DATA: 06/05/2010  
OBJETO: Fornecimento de Aparelhos telefônicos, fone de ouvido, tela retrátil, mousepad e apoio de punho p/ teclado.  
PRAZO: 90 dias  
VALOR: R\$ 9.664,97 (nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

220/2010 TECNOPONTO ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS LTDA  
DATA: 06/05/2010  
OBJETO: Fornecimento de ar condicionado.  
PRAZO: 90 dias  
VALOR: R\$ 22.187,50 (vinte dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

231/2010 COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA  
DATA: 29/04/2010  
OBJETO: Credenciamento de estabelecimentos bancários e/ou conveniados e demais entidades que operem recebimentos no padrão FEBRABAN para recolhimento de tributos municipais e demais contribuições.  
PRAZO: 328 dias  
VALOR: R\$ 1,00 (um real) por documento recolhido nas Agências Bancárias ou Lotéricas

232/2010 CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. - ME  
DATA: 03/05/2010  
OBJETO: Serviço de manutenção, suporte e desenvolvimento continuado de software, nas escolas da rede municipal de Joinville.  
PRAZO: 10 meses  
VALOR: R\$ 367.277,60 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)

232/2010 SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA  
DATA: 04/05/2010  
OBJETO: Fornecimento de cestas básicas.  
PRAZO: 60 dias  
VALOR: R\$ 407.779,00 (quatrocentos e sete mil, setecentos e setenta e nove reais)

243/2010 MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MOVEIS LTDA EPP  
DATA: 05/05/2010  
OBJETO: Locação de 14 sanitários químicos portáteis - emergenciais.  
PRAZO: 30 dias  
VALOR: R\$ 24.360,00 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta reais)

248/2010 VILA MOBILLE IND.E COM. DE MÓVEIS LTDA  
DATA: 19/05/2010  
OBJETO: Fornecimento de Móveis.  
PRAZO: 60 dias  
VALOR: R\$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais)

249/2010 POSTO GRACIOSA LTDA  
DATA: 19/05/2010  
OBJETO: Fornecimento de combustível para abastecer a frota Municipal.  
PRAZO: 12 meses  
VALOR: R\$ 751.800,00 (setecentos e cinquenta e um mil e oitocentos reais)

250/2010 FÁBIO GÁS COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - ME  
DATA: 19/05/2010  
OBJETO: Fornecimento e instalação de sistemas de exaustão nas cozinhas de unidades escolares.  
PRAZO: 15 meses  
VALOR: R\$ 69.780,00 (sessenta e nove mil, setecentos e oitenta reais)

**Márcio Murilo de Cysne**  
Secretário de Administração

**Rúbia Ferreira da Silva**  
Gerente da Unidade de Suprimentos

**MUNICÍPIO DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IDOSO**  
**EXTRATO DE ADITIVO**

3º Termo Aditivo Data: 29/05/2010  
Contrato n.º 021/08 Data: 25/06/2008  
Contratada: MARKA CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA ME  
Referente: adita o contrato prorrogando sua vigência e execução por mais 149 dias, alterando seu vencimento para 27/10/2010 para possibilitar a conclusão da obra, de acordo com a cláusula 5.1 "... prorrogável na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores".

**Rosemeri Costa**  
Secretária de Assistência Social

**MUNICÍPIO DE JOINVILLE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**UNIDADE DE SUPRIMENTOS**  
**EXTRATOS DE ADITIVOS**

8º Termo Aditivo da Permissão de Data: 11/03/10  
Uso  
Contrato n.º 00799 Data: 20/04/99  
Contratada: MARTINS & AROLDI LTDA  
Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/05/2010, devido à necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 997/DIEX - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

7º Termo Aditivo da Permissão de Data: 06/01/10  
Uso  
Contrato n.º 008/99 Data: 20/04/99  
Contratada: ADEMIR SOBRAL DE JESUS  
Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/03/2010, devido à necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 0002/GP - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

8º Termo Aditivo da Permissão de Data: 11/03/10  
Uso  
Contrato n.º 006/99 Data: 20/04/99  
Contratada: ADEMIR SOBRAL DE JESUS  
Referente: adita o Contrato prorrogando o prazo em 60 dias, alterando seu vencimento para 11/05/2010, devido à necessidade da continuidade do serviço de forma a bem atender ao interesse público, conforme Of. nº 997/DIEX - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

4º Termo Aditivo Data: 30/04/10  
Contrato n.º 332/09 Data: 04/01/10  
Contratada: GESTÃO SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Referente: adita o contrato prorrogando o prazo em 30 dias, alterando seu vencimento para 02/06/2010, devido à necessidade de dar continuidade ao suporte por esta empresa realizados neste período, em atendimento ao MI nº 122/71 - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

2º Termo Aditivo Data: 07/05/10  
Contrato n.º 127/07 Data: 28/05/07  
Contratada: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C LTDA  
Referente: adita o Contrato prorrogando seu prazo em 12 meses, alterando seu vencimento para 28/05/2011, devido à extrema necessidade da conclusão dos serviços já iniciados e existência de saldo financeiro no contrato e recursos orçamentários previstos para a continuidade dos serviços, conforme MI-0306/UC - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

13º Termo Aditivo Data: 10/05/10  
Contrato n.º 487/08 Data: 31/10/08  
Contratada: BACK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA  
Referente: adita o Contrato acrescentando o valor em 1,14%, equivalente a R\$ 112.060,58, referente a contratação de 12 agentes operacionais - servidores 44hrs, a partir de 17/05/2010, em atendimento ao MI nº 100/UCP - Secretaria de Administração.

2º Termo Aditivo Data: 17/05/10  
Contrato n.º 309/09 Data: 07/12/09  
Contratada: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADMIRAR LTDA  
Referente: adita o Contrato reativando-o, a partir de 01/06/2010, alterando o seu vencimento para 01/12/2010, tendo em vista que as obras de implantação de esgoto sanitário estão em fase de conclusão, em atendimento ao MI nº 369/UP - Secretaria de Infra-Estrutura Urbana.

5º Termo Aditivo Data: 12/05/10  
Contrato n.º 039/08 Data: 21/02/08  
Contratada: EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA  
Referente: adita o contrato prorrogando o prazo em 6 meses, alterando seu vencimento para 12/11/2010, em virtude da readequação financeira da Prefeitura, determinada pela Secretaria da Fazenda, o volume dos serviços foram temporariamente reduzidos, originando assim a necessidade de acréscimo no prazo do contrato, em atendimento ao MI nº 366/UP - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

1º Termo Aditivo Data: 13/05/10  
Contrato n.º 181/10 Data: 23/03/10  
Contratada: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADMIRAR LTDA  
Referente: adita o contrato acrescentando o valor em 24,32%, equivalente a R\$ 33.642,00, devido à instabilidade, maior que o previsto, do terreno de sustentação do muro de arrimo em gabões e à necessidade de demolição total da cerca existente, e não parcial como o previsto inicialmente, em atendimento ao MI nº 455/UC - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

5º Termo Aditivo Data: 28/04/10  
Contrato n.º 143/08 Data: 09/04/08  
Contratada: MARKA CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA-ME  
Referente: adita o contrato prorrogando o prazo em 08 meses, alterando seu vencimento para 30/12/2010, para continuidade dos serviços descritos no objeto do contrato, conforme previsto na Cláusula Quinta 5.1 e o art. 57 da Lei nº 8.666/93, em atendimento ao MI nº 415/UC - Secretaria de Infraestrutura Urbana.

3º Termo Aditivo Data: 20/05/10  
Contrato n.º 257/09 Data: 15/10/09  
Contratada: CUSTODIO REFRIGERAÇÕES LTDA ME  
Referente: adita o contrato acrescentando o valor em 3,67%, equivalente a R\$ 1.300,00, sendo o valor mensal de R\$ 260,00, referente a inclusão do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos que fazem a climatização do CPD pelo período de 5 meses, em atendimento ao MI nº 110/UCP - Secretaria de Administração.

1º Termo Aditivo Data: 21/05/10  
Contrato n.º 046/08 Data: 18/02/08  
Contratada: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Referente: reajusta o termo de credenciamento pelo "INPC", do período de fev/08 a jan/09 e fev/09 a jan/10, em 6,42% e 4,36%, passando o valor unitário inicial de R\$ 112,00 para R\$ 124,40, devendo incidir tão somente para as contratações futuras, de acordo com solicitação da empresa, MI nº 0330-Unidade de Pavimentação e Parcer da Procuradoria Geral do Município nº 117 de 18 de maio de 2010.

1º Termo Aditivo Data: 21/05/10  
Contrato n.º 045/08 Data: 18/02/08  
Contratada: EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA  
Referente: reajusta o termo de credenciamento pelo "INPC", do período de fev/08 a jan/09 e fev/09 a jan/10, em 6,42% e 4,36%, passando o valor unitário inicial de R\$ 112,00 para R\$ 124,40, devendo incidir tão somente para as contratações futuras, de acordo com o Parecer da Procuradoria Geral do Município nº 117 de 18 de maio de 2010.

**Márcio Murilo de Cysne**  
Secretário de Administração

**Rúbia Ferreira da Silva**  
Gerente da Unidade de Suprimentos

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**UNIDADE DE SUPRIMENTOS**  
**EXTRATOS DE CONTRATOS**

01/2010 IMPRENSA NACIONAL.  
DATA: 14/04/10  
OBJETO: Publicações De Matérias No Diário Oficial Da União. FMDCA  
PRAZO: 31/03/2011  
VALOR: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

04/2010 IMPRENSA NACIONAL  
DATA: 14/04/10  
OBJETO: Publicações De Matérias No Diário Oficial Da União.FMAS  
PRAZO: 31/03/2011  
VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

07/2010 ATACADO E COMÉRCIO UNIVERSO LTDA.  
DATA: 06/05/10  
OBJETO: Fornecimento de cestas de produtos para café para atender ao Programa Idoso  
PRAZO: 31/12/2010  
VALOR: R\$105.694,83 (cento e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos).

03/2010 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICAS S/A.  
DATA: 15/04/10  
OBJETO: Contratação de empresa para publicação de Atos Oficiais do Município de Joinville./FMDCA  
PRAZO: 31/03/2011  
VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

06/2010 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICAS S/A.  
DATA: 15/04/10  
OBJETO: Contratação de empresa para publicação de Atos Oficiais do Município de Joinville./FMAS  
PRAZO: 31/03/2011  
VALOR: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

02/2010 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO /FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS.  
DATA: 15/04/10  
OBJETO: Publicações no Diário Oficial do Estado dos atos da Secretaria de Assistência Social - Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente  
PRAZO: 31/03/2011  
VALOR: R\$3.000,00 (três mil reais).