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ATA DE REGISTRO DE PRECOS SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGAO ELETRONICO N¢ 064/2024
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

O Municipio de Joinville, por intermédio da Secretaria de Administracdo e Planejamento, doravante
denominada ORGAO PROMOTOR, nos termos da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, e do Decreto Municipal n°
51.742, de 08 de dezembro de 2022, Decreto Municipal n°® 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n°®
56.185, de 18 de agosto de 2023, Decreto Municipal n° 56.224, de 24 de agosto de 2023, e das demais normas legais
aplicaveis neste ato representado pelo Sr. Ricardo Mafra, Secretario de Administracdo e Planejamento e pela Sra.
Silvia Cristina Bello, Diretora Executiva, em face das propostas apresentadas e do resultado do julgamento do Pregao
Eletronico n? 064/2024, resolve REGISTRAR OS PRECOS da empresa abaixo qualificada, para futura e
eventual contratacao de servico de manutencao do calcamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepipedo ou
bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultaneas, na area de abrangéncia da Unidade
Regional, nas quantidades, termos e condi¢cdes descritos no Edital e seus anexos, que passam a fazer parte desta, e
em conformidade com as disposigOes a seguir:

Nome da empresa: POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 12.547.887/0001-11

Endereco: Rua Botumirim, n® 171 - Bairro: Velha

Cidade:Blumenau Estado:SC

CEP: 89.041-150

Telefone: (47) 3329 1117 /99105 2030 /99108 4520

Email: polarisservicos@hotmail.com / contato@nominalcontabilidade.net.br
Representante Legal: Roberto Carlos Imme CPF: 652.500.449-72

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente ata tem por objeto o registro de precos para prestacao de servigos, quando requerido, conforme
descricao abaixo:

Unid Valor
Lote | Item Servico . Qtd. | unitario Valor total (R$)
medida
R$)
1 1 Remocao de paralelepipedos M2 1.600 4,29 6.864,00
Recomposicdo de pavimento em paralelepipedos
. . : o
1 2 Rejuntamento com p6 de pedra, com reaproveitamento de 1'00 % M2 320 56,77 18.166,40
dos paralelepipedos, para o fechamento de valas - exclusive
remocao
Reassentamento de paralelepipedos
1 3 Reassentamento de paraleleplpedosé rejuntamento c,om po de M2 1280 69,74 89.267,20
pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepipedos -
exclusive remocao.
1 4 Demolicdo de pavimento intertravado M2 12.000 21,37 256.440,00

De forma manual, com reaproveitamento.

Recomposicdo de pavimento em lajota sextavada
1 5 Com reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de M2 2.400 37,38 89.712,00
valas - exclusive demoligdo.

Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,
espessura de 8 cm
Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% das
lajotas - exclusive demoligao.

M2 9.600 24,38 234.048,00

Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco
1 7 sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm M2 5.000 78,19 390.950,00
Com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.

Demoligdo de pavimento intertravado

. M2 14.000 21,37 299.180,00
De forma manual, com reaproveitamento.

Recomposigao de pavimento em bloco retangular de concreto
1 9 Com reaproveitamento de 90% dos blocos, para fechamento de M2 4.000 53,21 212.840,00
valas - exclusive demoligdo.

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 8




1 10 cm M2 8.000 26,85 214.800,00
Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% dos
blocos - exclusive demoligao.
Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 6
cm
1 1 Em calcada, com reaproveitamento de 90% dos blocos - M2 2.000 29,44 58.880,00
exclusive demoligao.
1 12 Execucao de via em piso intertravado, com bloco retangular cor M2 10.000 83,97 839.700,00
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm
1 13 Execugao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular M2 1.000 79,71 79.710,00
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
1 14 Remocao manual de camada granular do pavimento M3 2.600 207,25 538.850,00
Recomposicao de base e ou sub-base para remendo profundo de
1 15 solo brita (50/50) M3 8.400 220,17 1.849.428,00
Incluso retirada e colocagao do material.
Recomposicao de base e ou sub-base para fechamento de valas
1 16 de solo brita (50/50) M3 8.400 108,13 908.292,00
Incluso retirada e colocagdo do material.
1 17 Compactag¢do manual com soquete vibratério M3 10.000 7,26 72.600,00
1 18 Sinalizacdo com fitg fixada em cone plastico Metro | 12.000 10,74 128.880,00
Incluindo cone.
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m
1 19 Utilizacao de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e Diaria 2.400 0,89 2.136,00
retirada diaria.
Triagem manual de material proveniente de demolicdo de
pavimento
1 20 Com empilhamento das pecas para reuso (paralelepipedo, lajota M2 14.000 2,33 32.620,00
sextavada ou bloco retangular de concreto).
1 | 21 Retirada de guias de melo fio Metro |12.000 | 9,84 118.080,00
Com reaproveitamento.
1 22 Reassentamento. de guia (meio-fio). em trecho reto Metro 12.000 25,64 307.680,00
Para vias urbanas (uso viario).
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo
1 23 . A Metro 6.000 30,85 185.100,00
Para vias urbanas (uso vidrio).
1 24 Assentamento de guia (meio-fio) de concreto rebaixada Metro 6.000 54,65 327.900,00
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto
1 25 Confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas Metro | 12.000 58,42 701.040,00
(uso vidrio).
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo
1 26 Confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas Metro 6.000 63,63 381.780,00
(uso viario).
1 27 Execucao de contencao de guias pré-fabricadas com solo Metro 2.000 3,68 7.360,00
argiloso
Enchimento de barro para passeio/ilha/praca/canteiro,
1 | 28 _ langamento mecanizado . M3 | 1.000 | 88,63 88.630,00
Incluso fornecimento, lancamento e espalhamento - exclusive
compactacao.
Execucgao de passeio (calgada)
1 29 Com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento M2 12.000 65,54 786.480,00
convencional, espessura 6 cm, ndo armado.
Execucdo de piso tatil alerta/direcional de concreto
1 30 40x40x2,5cm M2 4.000 164,46 657.840,00
Assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia).
1 31 Carga mecanizada e, transporte com cﬂamip}.léo basculante de M3 2.000 49,92 99.840,00
residuos da construgao civil
1 32 Destinagéo final de residuos dos servigos de calceteiro Tonelada | 9.000 29,41 264.690,00
1 33 Acréscimo em boca de lobo (niyelamento) com bloco de Unidade | 2.400 127,66 306.384,00
concreto. Incluse encaixe para grelha.
1 34 Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo. Unidade | 2.400 41,92 100.608,00
1 35 Limpeza manual em boca de lobo. M3 2.400 23,09 55.416,00
1 36 Recomposicdo de passeio revestido com granitinho 10x10cm. M2 100 146,95 14.695,00
1 37 Recomposicdo de passeio revestido com pedra miracema M2 100 153,76 15.376,00
11,5x23cm
1 38 Recomposicao de passeiq revgstido com pedra portuguesa. Nao M2 100 83,93 8.393,00
inclui a pedra.
1 39 Recomposicdo de passeio revestido com placas pré-fabricadas de M2 100 106,45 10.645,00
concreto.
Valor total do Lote 01 R$10.761.300,60
. Valor
Lote | Item Servico Um.d N Qtd. | unitario Valor total (R$)
medida
R$)
2 40 Remocao de paralelepipedos M2 1.000 4,54 4.540,00
Recomposicdo de pavimento em paralelepipedos
2 a1 Rejuntamento c?rn po de pedra, com reaproveitamento de 1.00% M2 1.000 60,03 60.030,00
dos paralelepipedos, para o fechamento de valas - exclusive
remocgao
Reassentamento de paralelepipedos
2 42 Reassentamento de paralelepipedos, rejuntamento com pé de M2 1.000 73,74 73.740,00

pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepipedos -




exclusive remocao.

43

Demoligdo de pavimento intertravado
De forma manual, com reaproveitamento.

M2

10.000

22,60

226.000,00

44

Recomposicdo de pavimento em lajota sextavada
Com reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de
valas - exclusive demoligdo.

M2

10.000

39,53

395.300,00

45

Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,
espessura de 8 cm
Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% das
lajotas - exclusive demoligao.

M2

10.000

25,77

257.700,00

46

Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm
Com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.

M2

15.000

82,67

1.240.050,00

47

Demoligdo de pavimento intertravado
De forma manual, com reaproveitamento.

M2

8.000

22,60

180.800,00

48

Recomposicdo de pavimento em bloco retangular de concreto
Com reaproveitamento de 90% dos blocos, para fechamento de
valas - exclusive demoligdo.

M2

8.000

56,24

449.920,00

49

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 8
cm
Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% dos
blocos - exclusive demoligao.

M2

8.000

28,39

227.120,00

50

Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 6
cm
Em calcada, com reaproveitamento de 90% dos blocos -
exclusive demoligao.

M2

15.000

31,14

467.100,00

51

Execucgao de via em piso intertravado, com bloco retangular cor
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm

M2

8.000

88,78

710.240,00

52

Execucdao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

M2

8.000

84,28

674.240,00

53

Remogao manual de camada granular do pavimento

M3

1.000

219,15

219.150,00

54

Recomposicao de base e ou sub-base para remendo profundo de
solo brita (50/50)
Incluso retirada e colocagdo do material.

M3

3.000

232,79

698.370,00

55

Recomposicao de base e ou sub-base para fechamento de valas
de solo brita (50/50)
Incluso retirada e colocagao do material.

M3

3.000

114,33

342.990,00

56

Compactacdo manual com soquete vibratério

M3

10.000

7,68

76.800,00

57

Sinalizagao com fita fixada em cone plastico
Incluindo cone.

Metro

3.000

11,36

34.080,00

58

Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m
Utilizacao de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e
retirada diaria.

Diaria

1.200

0,94

1.128,00

59

Triagem manual de material proveniente de demoligdo de
pavimento
Com empilhamento das pecgas para reuso (paralelepipedo, lajota
sextavada ou bloco retangular de concreto).

M2

25.000

2,46

61.500,00

60

Retirada de guias de meio fio
Com reaproveitamento.

Metro

10.000

10,39

103.900,00

61

Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto
Para vias urbanas (uso viario).

Metro

2.000

27,11

54.220,00

62

Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo
Para vias urbanas (uso viario).

Metro

800

32,62

26.096,00

63

Assentamento de guia (meio-fio) de concreto rebaixada

Metro

1.000

57,79

57.790,00

64

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto
Confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas
(uso viario).

Metro

1.500

61,77

92.655,00

65

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo
Confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas
(uso viario).

Metro

1.000

67,27

67.270,00

66

Execucdo de contencao de guias pré-fabricadas com solo
argiloso

Metro

500

3,89

1.945,00

67

Enchimento de barro para passeio/ilha/praca/canteiro,
lancamento mecanizado
Incluso fornecimento, lancamento e espalhamento - exclusive
compactacgao.

M3

4.000

93,70

374.800,00

68

Execucao de passeio (calcada)
Com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 6 cm, ndo armado.

M2

5.000

69,30

346.500,00

69

Execucdo de piso tétil alerta/direcional de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia).

M2

1.500

173,89

260.835,00

70

Carga mecanizada e transporte com caminh&do basculante de
residuos da construgéao civil

M3

8.000

52,77

422.160,00

71

Destinagéo final de residuos dos servigos de calceteiro

Tonelada

1.000

31,07

31.070,00

72

Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de
concreto. Incluse encaixe para grelha.

Unidade

600

134,99

80.994,00

73

Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo.

Unidade

2.000

44,33

88.660,00

NIN| N |IN N

74

M3

1.500

24,42

36.630,00




2 75 Recomposigao de passeio revestido com granitinho 10x10cm. M2 1.000 155,40 155.400,00
9 76 Recomposigao de passeio revestido com pedra miracema M2 1.000 162,58 162.580,00
11,5x23cm
9 77 Recomposicdo de passeio revgstldo com pedra portuguesa. Ndo M2 1.000 88,74 88.740,00
inclui a pedra.
5 78 Recomposicao de passeio revestido com placas pré-fabricadas de M2 1.000 112,56 112.560,00
concreto.
Valor total do Lote 02 R$ 8.965.603,00
Unid Valor
Lote | Item Servico 1. : Qtd. | unitario Valor total (R$)
medida
(RS)
4 118 Remocao de paralelepipedos M2 500 4,34 2.170,00
Recomposicdo de pavimento em paralelepipedos
. . . o
4 119 Rejuntamento c?m p6 de pedra, com reaproveitamento de 1_00 % M2 1.000 57,41 57.410,00
dos paralelepipedos, para o fechamento de valas - exclusive
remocgao
Reassentamento de paralelepipedos
4 120 Reassentamento de paljaleleplpedos, rejuntamento com p6 de M2 200 70,52 14.104,00
pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepipedos -
exclusive remocao.
4 121 Demolicdao de pavimento 1nterl.:ravado M2 500 21,61 10.805,00
De forma manual, com reaproveitamento.
Recomposicdo de pavimento em lajota sextavada
4 122 | Com reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de M2 6.000 37,80 226.800,00
valas - exclusive demoligdo.
Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,
espessura de 8 cm
4 123 Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% das M2 100 24,66 2.466,00
lajotas - exclusive demoligao.
Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco
4 124 sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm M2 6.000 79,04 474.240,00
Com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.
Demoligdo de pavimento intertravado
4 125 De forma manual, com reaproveitamento. M2 1.000 21,61 21.610,00
Recomposigao de pavimento em bloco retangular de concreto
4 126 | Com reaproveitamento de 90% dos blocos, para fechamento de M2 3.000 53,79 161.370,00
valas - exclusive demoligao.
Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 8
cm
4 127 Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% dos M2 21.000 27,15 570.150,00
blocos - exclusive demoligao.
Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 6
cm
4 128 Em calcada, com reaproveitamento de 90% dos blocos - M2 1.000 29,78 29.780,00
exclusive demolicao.
4 129 Execucao de via em piso intertravado, com bloco retangular cor M2 14.000 84,91 1.188.740,00
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm
4 130 Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular M2 4.000 80,61 322.440,00
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
4 131 Remocao manual de camada granular do pavimento M3 200 209,59 41.918,00
Recomposicao de base e ou sub-base para remendo profundo de
4 132 solo brita (50/50) M3 200 222,63 44.526,00
Incluso retirada e colocagao do material.
Recomposicao de base e ou sub-base para fechamento de valas
4 133 de solo brita (50/50) M3 200 109,34 21.868,00
Incluso retirada e colocagdo do material.
4 134 Compactagdo manual com soquete vibratério M3 200 7,34 1.468,00
4 135 Sinalizacdo com fltg fixada em cone pldstico Metro 3.571 10,85 38.745,35
Incluindo cone.
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m
4 136 Utilizacao de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e Diaria 600 0,89 534,00
retirada diéria.
Triagem manual de material proveniente de demolicdo de
pavimento
4 137 Com empilhamento das pecas para reuso (paralelepipedo, lajota M2 200 2,34 468,00
sextavada ou bloco retangular de concreto).
4 | 138 Retirada de guias de melo fio Metro | 1.000 | 9,95 9.950,00
Com reaproveitamento.
4 139 Reassentamento_ de guia (melo-flo)_ em trecho reto Metro 6.000 25,92 155.520,00
Para vias urbanas (uso viario).
4 140 Reassentamento Fie guia (meio-fio) em trecho curvo Metro 200 31.19 6.238,00
Para vias urbanas (uso viario).
4 141 Assentamento de guia (meio-fio) de concreto rebaixada Metro 500 55,27 27.635,00
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto
4 142 Confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas Metro 2.500 59,08 147.700,00
(uso viario).
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo
4 143 Confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas Metro 200 64,35 12.870,00

(uso viario).




4 144 Execucéao de contencédo de guias pré-fabricadas com solo Metro 1.500 3,73 5.595,00
argiloso
Enchimento de barro para passeio/ilha/praga/canteiro,
langcamento mecanizado
4 145 Incluso fornecimento,glan(;amento e espalhamento - exclusive L 100 89,62 8.962,00
compactacgao.
Execucao de passeio (calgada)
4 146 Com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento M2 1.000 66,27 66.270,00
convencional, espessura 6 cm, ndo armado.
Execucao de piso tatil alerta/direcional de concreto
4 147 40x40x2,5cm M2 600 166,31 99.786,00
Assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia).
Carga mecanizada e transporte com caminhao basculante de
4 148 J residuos cll)a construgao civil M3 100 50,48 5.048,00
4 149 Destinagéo final de residuos dos servigos de calceteiro Tonelada 50 29,74 1.487,00
Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de .
4 150 concreto. Incluse er(lcaixe para g)relha. Unidade 600 129,10 77.460,00
4 151 Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo. Unidade 600 42,39 25.434,00
4 152 Limpeza manual em boca de lobo. M3 50 23,34 1.167,00
4 153 Recomposicdo de passeio revestido com granitinho 10x10cm. M2 100 148,58 14.858,00
4 154 42053 - Recomposicdo de passeio revestido com pedra miracema M2 100 155,48 15.548,00
11,5x23cm
4 155 Recomposicao de passelc;nr(irl?s;tlggdigrin pedra portuguesa. Nao M2 100 84.87 8.487.00
4 156 Recomposicdo de passeio revestido com placas pré-fabricadas de M2 100 107,65 10.765,00
concreto.
Valor total do Lote 4 R$ 3.932.392,35
Unid. Valor
Lote | Item Servico . Qtd. | unitario Valor total (R$)
medida
(R$)
5 157 Remocao de paralelepipedos M2 500 4,64 2.320,00
Recomposicdo de pavimento em paralelepipedos
Rejuntamento com pé de pedra, com reaproveitamento de 100%
5 158 gios paralelepipec?os, parl)"a o fechamentrc)) de valas - exclusive M2 1.000 61,33 61.330,00
remocgao
Reassentamento de paralelepipedos
5 159 Reassentamento de paraleleplpedos, rejuntamento clom po de M2 200 75.36 15.072,00
pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepipedos -
exclusive remocao.
Demolicdo de pavimento intertravado
5 160 De formagmanuall), com reaproveitamento. M2 46.300 23,09 1.069.067,00
Recomposicdo de pavimento em lajota sextavada
5 161 | Com reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de M2 9.100 40,40 367.640,00
valas - exclusive demoligdo.
Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,
espessura de 8 cm
5 162 Em via/estacionamentts com reaproveitamento de 90% das M2 600 26,34 15.804,00
lajotas - exclusive demoligdo.
Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco
5 163 sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm M2 46.300 84,48 3.911.424,00
Com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.
Demoligdo de pavimento intertravado
5 164 De formagmanuall), com reaproveitamento. M2 1.000 23,09 23.090,00
Recomposigao de pavimento em bloco retangular de concreto
5 165 | Com reaproveitamento de 90% dos blocos, para fechamento de M2 3.000 57,48 172.440,00
valas - exclusive demoligdo.
Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 8
cm
5 166 Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% dos M2 1.600 29,01 46.416,00
blocos - exclusive demoligao.
Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 6
cm
5 167 Em calcada, com reaproveitamento de 90% dos blocos - M2 1.000 31,83 31.830,00
exclusive demoligdo.
Execucao de via em piso intertravado, com bloco retangular cor
5 168 ¢ natural I()1e 20 x 10 cm, espessura 8 cm I M2 8.000 90,73 725.840,00
5 169 Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular M2 2.240 86,11 192.886,40
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
5 170 Remocao manual de camada granular do pavimento M3 9.200 223,92 2.060.064,00
Recomposicao de base e ou sub-base para remendo profundo de
5 171 solo brita (50/50) M3 4.600 237,89 1.094.294,00
Incluso retirada e colocagao do material.
Recomposicao de base e ou sub-base para fechamento de valas
5 172 de solo brita (50/50) M3 4.600 116,82 537.372,00
Incluso retirada e colocagdo do material.
5 173 Compactagao manual com soquete vibratério M3 9.200 7,84 72.128,00
5 174 Sinalizacéo com fita fixada em cone plastico Metro 5.000 11,60 58.000,00

Incluindo cone.

Cavalete em polietileno zebrado com faixarefletiva)sH = 1,00 m




5 175 Utilizacao de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacao e Diéria 720 0,96 691,20
retirada diéria.
Triagem manual de material proveniente de demolicao de
5 | 176 . pavimento ) . M2 [46.300 | 2,51 116.213,00
Com empilhamento das pecas para reuso (paralelepipedo, lajota
sextavada ou bloco retangular de concreto).
5 | 177 Retirada de guias de meio flo Metro | 7.000 | 10,63 74.410,00
Com reaproveitamento.
5 178 Reassentamento. de guia (meio-fio). em trecho reto Metro 7,000 27.70 193.900,00
Para vias urbanas (uso viario).
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo
5 179 . A Metro 900 33,33 29.997,00
Para vias urbanas (uso vidrio).
5 180 Assentamento de guia (meio-fio) de concreto rebaixada Metro 600 59,05 35.430,00
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto
5 181 Confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas Metro 1.700 63,12 107.304,00
(uso viario).
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo
5 182 Confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas Metro 1.500 68,75 103.125,00
(uso viario).
5 183 Execucao de contencao de guias pré-fabricadas com solo Metro | 12.000 3,98 47.760.00
argiloso
Enchimento de barro para passeio/ilha/praga/canteiro,
5 | 184 _ lancamento mecanizado . M3 300 95,75 28.725,00
Incluso fornecimento, lancamento e espalhamento - exclusive
compactacao.
Execucao de passeio (calgcada)
5 185 Com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento M2 3.000 70,81 212.430,00
convencional, espessura 6 cm, ndo armado.
Execucao de piso tatil alerta/direcional de concreto
5 186 40x40x2,5cm M2 500 177,69 88.845,00
Assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia).
5 187 Carga mecanizada e, transporte com c~amiphéo basculante de M3 9.000,4 53,93 485.391,57
residuos da construcao civil
5 188 Destinagéo final de residuos dos servigos de calceteiro Tonelada | 15.000 31,78 476.700,00
5 189 Acréscimo em boca de lobo (niyelamento) com bloco de Unidade 460 137,95 63.457,00
concreto. Incluse encaixe para grelha.
5 190 Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo. Unidade 460 45,30 20.838,00
5 191 Limpeza manual em boca de lobo. M3 490 24,95 12.225,50
5 192 Recomposicédo de passeio revestido com granitinho 10x10cm. M2 280 158,76 44.452,80
5 193 Recomposigdo de passeio revestido com pedra miracema M2 560 166,13 93.032,80
11,5x23cm
5 194 Recomposicao de passeig revt_estido com pedra portuguesa. Nao M2 60 90,68 5.440,80
inclui a pedra.
5 195 Recomposicao de passeio revestido com placas pré-fabricadas de M2 170 115,01 19.551,70
concreto.
Valor total do Lote 5 R$ 12.716.937,77
. Valor
Lote | Item Servico Um.d ) Qtd. | unitario Valor total (R$)
medida
(R$)
7 235 Remocao de paralelepipedos M2 5.000 4,04 20.200,00
Recomposicdo de pavimento em paralelepipedos
7 236 Rejuntamento ct/)m po de pedra, com reaproveitamento de 1.00% M2 5 000 53,49 267.450,00
dos paralelepipedos, para o fechamento de valas - exclusive
remocao
Reassentamento de paralelepipedos
7 237 Reassentamento de paralelepipedos, rejuntamento clom po de M2 3.000 65,72 197.160,00
pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepipedos -
exclusive remocao.
7 238 Demolicédo de pavimento inter’Fravado M2 10.000 20,14 201.400,00
De forma manual, com reaproveitamento.
Recomposicdo de pavimento em lajota sextavada
7 239 | Com reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de M2 6.000 35,22 211.320,00
valas - exclusive demoligdo.
Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado,
espessura de 8 cm
7 240 Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% das M2 6.000 22,98 137.880,00
lajotas - exclusive demolicdo.
Execucao de pavimento em piso intertravado, com bloco
7 241 sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm M2 6.000 73,67 442.020,00
Com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.
7 549 Demolicédo de pavimento inter’Fravado M2 12.000 20,14 241.680,00
De forma manual, com reaproveitamento.
Recomposigao de pavimento em bloco retangular de concreto
7 243 | Com reaproveitamento de 90% dos blocos, para fechamento de M2 6.000 50,13 300.780,00
valas - exclusive demolicao.
Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 8
7 | 244 em M2 | 6.000 | 25,30 151.800,00

Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% dos
blocos - exclusive demolicao.




Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 6
7 245 om M2 6.000 27,76 166.560,00
Em calcada, com reaproveitamento de 90% dos blocos -
exclusive demoligao.
Execucao de via em piso intertravado, com bloco retangular cor
7 | 246 ¢ e 3«3 20 % 10 o, oupessuza § em g M2 | 16.000 | 79,13 1.266.080,00
Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular
7 247 ¢ co? natural dep20 x 10 cm, espessura 6 cm J M2 8.000 7511 600.880,00
7 248 Remocao manual de camada granular do pavimento M3 2.000 195,30 390.600,00
Recomposicao de base e ou sub-base para remendo profundo de
7 249 solo brita (50/50) M3 6.000 207,46 1.244.760,00
Incluso retirada e colocagdao do material.
Recomposicao de base e ou sub-base para fechamento de valas
7 250 de solo brita (50/50) M3 4.000 101,89 407.560,00
Incluso retirada e colocagdao do material.
7 251 Compactagao manual com soquete vibratério M3 20.000 6,83 136.600,00
- 252 Sinalizacdo com fita} fixada em cone pléstico Metro 6.000 10,12 60.720,00
Incluindo cone.
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m
7 253 Utilizacao de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacao e Diéaria 2.000 0,84 1.680,00
retirada diéria.
Triagem manual de material proveniente de demolicdo de
pavimento
7 254 Com empilhamento das pecas para reuso (paralelepipedo, lajota M2 20.000 218 43.600,00
sextavada ou bloco retangular de concreto).
7 | 255 Re%ﬁi:fﬁﬁilﬁ;?ﬁf_ fio Metro | 4.000 | 9,27 37.080,00
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto
7 256 Para vias frban(as (uso v)iério). Metro 6.000 24,16 144.960,00
Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo
7 257 Para vias urbanas (uso viario). Metro 2.000 29,07 58.140,00
7 258 Assentamento de guia (meio-fio) de concreto rebaixada Metro 2.000 51,50 103.000,00
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto
7 259 Confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas Metro 3.000 55,04 165.120,00
(uso viario).
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo
7 260 Confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas Metro 1.000 59,96 59.960,00
(uso viario).
7 261 Execucao de contencdo ii;}g:g pré-fabricadas com solo Metro 2.000 3,47 6.940,00
Enchimento de barro para passeio/ilha/praca/canteiro,
lancamento mecanizado
7 262 Incluso fornecimento,clan(;amento e espalhamento - exclusive M3 3.000 83,51 250.530,00
compactacao.
Execucao de passeio (calgada)
7 263 Com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento M2 8.000 61,75 494.000,00
convencional, espessura 6 cm, ndo armado.
Execucdo de piso tétil alerta/direcional de concreto
7 264 40x40x2,5cm M2 2.000 154,96 309.920,00
Assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia).
Carga mecanizada e transporte com caminhao basculante de
7 | 265 g o siduos construgo oivil M3 | 8.000 | 47,04 376.320,00
7 266 Destinagéo final de residuos dos servigos de calceteiro Tonelada | 8.000 27,71 221.680,00
7 267 Acréscimo em boca de lobo (ni\{elamento) com bloco de Unidade 800 120,30 96.240,00
concreto. Incluse encaixe para grelha.
7 268 Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo. Unidade | 1.000 39,50 39.500,00
7 269 Limpeza manual em boca de lobo. M3 40 21,75 870,00
7 270 Recomposicdo de passeio revestido com granitinho 10x10cm. M2 1.000 138,49 138.490,00
7 271 Recomposicdo de passeio revestido com pedra miracema M2 1.000 144,88 144.880,00
11,5x23cm
7 279 Recomposicao de passelci)nrcel\l/l(ies,atllc)lgdi(:'n pedra portuguesa. Nao M2 1.000 79,08 79.080,00
7 273 Recomposicao de passeio re(\:z;slziliot;om placas pré-fabricadas de M2 1.000 100,30 100.300,00

Valor total do Lote 7

R$ 9.317.740,00

VALOR TOTAL DA ARP

R$ 45.693.973,72

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS

2.1 - A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 1 (um) ano, contado
divulgacao no Portal Nacional de Contragoes Publicas - PNCP, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que

demonstrado o preco vantajoso.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, o Municipio de Joinville nao sera obrigado a
contratar o objeto referido na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Precos, facultando-se a realizagao de licitacdo especifica para a contratacdo pretendida, assegurada a preferéncia ao
fornecedor registrado em igualdade de condicbes, ou, cancelar a Ata na ocorréncia de alguma das hipéteses

a partir do 1¢ do util subsequente a data de

legalmente previstas para tante, garantidos & detentora, neste caso, ocontraditdrio e a ampla defesa.




2.3 - Os precos inicialmente contratados somente poderao ser reajustados apés o prazo de um ano, contado da data
base do orcamento estimado, qual seja, 13/12/2023.

2.4 - Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo do indice IPCA - Indice de Prego ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as
obrigacodes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

2.5 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

2.6 - Quando a Ata de Registro de Precos for reajustada, a data base para reajuste dos Contratos emitidos apds esse
reajuste, passard a ser da data base do reajuste da Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO

3.1 - A vigéncia dos futuros contratos estard adstrita ao tempo necessario a execucdo, ao pagamento do objeto
licitado e a disponibilidade de créditos orcamentéarios, sendo estabelecida no termo contratual.

3.2 - O inicio da prestagdo do servigo devera ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem
de Servigo.

3.3 - A ordem de servigo eletronica sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 152 da Instrucdao Normativa
n? 04/2022 da Secretaria de Administracao e Planejamento, aprovada pelo Decreto Municipal n® 51.742/2021.

3.4 - Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a data da
ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no preambulo do referido instrumento.

CLAUSULA QUARTA - CONDICOES PARA CONTRATACAO

4.1 - A contratacao do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregdo sera representada pela expedicdo do Termo
de Contrato, da qual constara, no minimo, identificagdo da licitagdo, especificagbes resumidas do servigo licitado,
quantitativo, prego unitario e total, fornecedor, local e prazo para execugdo dos servigos conforme solicitagdo do
Municipio.

4.2 - Convocacao para assinatura do Contrato:

4.2.1 - Homologado o resultado da licitagdo, os vencedores serao convocados para assinatura eletrénica do contrato,
que devera ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados da sua disponibilizacdo no Sistema Eletrénico de

Informacao (SEI).

4.2.2 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) recebera(ao) um e-mail no endereco cadastrado informando a
disponibilizacdo do documento para assinatura eletronica, o qual indicara o link para acesso.

4.2.3 - E de responsabilidade exclusiva do usudrio a consulta acerca da disponibilizacdo do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

4.3 - Se o vencedor nao apresentar situacdo de habilitacao regular ou, dentro do prazo de validade de sua proposta,
se recusar a assinar o Contrato, poderd ser convocado outro proponente. Neste caso, sera observada a ordem de
classificacao, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitacao e, sucessivamente, até a
apuracdo de um que atenda ao Edital que serd declarado o vencedor do certame, podendo o Pregoeiro negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco.

4.3.1 - Se o vencedor se recusar a assinar o Contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por escrito nao
aceita pela Administracao ou deixar de fazé-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-a das sangodes previstas neste
instrumento.

4.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Precos, e eventualmente o termo contratual, o proponente vencedor obriga-se a
executar os servicos registrados, conforme especificacbes e condigoes contidas na Ata de Registro de Precos, no
Edital e seus anexos, e também na proposta apresentada;

4.5 - Para assinatura eletronica do Contrato o vencedor devera:

4.5.1 - Apresentar certidées atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes 6rgaos: Fazenda Federal
(conjunta com a contribuicao previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da
proponente e Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em atendimento ao ao art. 92, inciso XVI, da Lei n®
14.133/21 e a Certidao de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei n® 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.5.2- Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica vigente e, no caso da empresa vencedora ndo ser sediada
no Estado de Santa Catarina, deverd apresentar Certiddo atualizada de registro de Pessoa Juridica expedida pelo
Conselho competente, vistado pelo CREA/SC ou outro Conselho Competente correspondente a regidao de Joinville, com
indicacado dos responsaveis técnicos, se for o caso.

4.5.3 - Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente, devera
ser apresentada a procuracdo publica ou particular, com poderes especificos para representar o interessado.

4.5.4 - Composicao de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive o percentual, que devera representar o
mesmo percentual total indicado na proposta comercial.

4.5.4.1 - Os custos relativos a administragdao local, mobilizacdao e desmobilizagdo e instalacao de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto, ndo poderao ser
incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentéaria.

4.5.4.2 - Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica -



IRP] e a Contribuigao Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 92, II do
Decreto n? 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

4.5.4.3 - As aliquotas de tributos apresentadas pelo proponente na composicao do BDI devem observar a legislacado
tributéria vigente (Acérdao 2.622/2013, TCU).

4.5.4.4 - Na hipétese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusao de novos servigos, o prego desses servigos
sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da
licitagao, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor
global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a
manutencdao do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicao Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto 7.983/2013.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - O pagamento sera efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s) vencedor(s) da
licitagao, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e condi¢goes de pagamento.

5.1.1 - O Municipio responsabilizar-se-a pelo pagamento resultantes de modificacbes contratuais sempre que
devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art 125 da Lei n? 14.133/21.

5.1.2 -O pagamento serd conforme as medigbes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos, apés
recebimento provisoério e definitivo do atendimento das especificagcbes do Memorial Descritivo.

5.2 - O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em nome
do CONTRATANTE, da qual devera constar o nimero desta licitacdo, empenho e das negativas fiscais regularizadas
(Federal (conjunta com a contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certiddo de Negativa de
Débitos Trabalhistas), conforme Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

5.3 - As retencgoes tributérias serao aplicadas de acordo com as legislagoes federais, estaduais e municipais vigentes.

5.4 - O pagamento da Nota Fiscal serd efetuado em até 30 (trinta) dias apds o aceite da medicao/produto, de acordo
com o Processo SEI de Gestao-Certificacao de Documento Fiscal.

5.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administracdo, sera aplicado como indice de
atualizacdo monetéaria o IPCA - Indice de Precos ao Consumidor Amplo.

CLAUSULA SEXTA - DAS SANCOES

6.1 - As sancoes que poderao ser aplicadas ao FORNECEDOR sao as previstas na Lei Federal n? 14.133, de 12 de
abril de 2021, nesta Licitacao e no Contrato (caso firmado).

6.2 - Sancdes que poderdo ser cominadas ao FORNECEDOR, garantidos os direitos ao contraditério e a ampla
defesa:

I) Adverténcia;
IT) Multa, que sera deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente:
a) De até 5%, nos casos de ndo celebrar contrato, sobre o valor total do contrato pretendido;

b) De até 5%, nos casos de inexecucgdo parcial da Ata de Registro de Pregos (que nao cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo), sobre o valor total do instrumento
equivalente ao contrato;

c) De até 5%, nos casos de descumprimento das obrigacoes decorrentes da Ata de Registro de Precos, sobre o valor
total da Ata de Registro de Precos;

d) 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor do instrumento equivalente ao contrato, por dia que exceder ao
prazo para execucgao dos servicos, até o limite de 10% (dez por cento);

e) De até 10% (dez por cento), nos casos de inexecugdo parcial que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, sobre o valor do instrumento equivalente ao contrato,
em percentual proporcional ao descumprimento, sem prejuizo da apuracao e reparacdo do dano que a exceder.

f) De até 15% (quinze por cento), nos casos de inexecucao contratual total por parte do fornecedor, sobre o valor total
do instrumento equivalente ao contrato, sem prejuizo da apuracéo e reparacao do dano que a exceder.

g) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Pregos para os casos de apresentar
declaracdao ou documentagao falsa ou prestar declaragao falsa; praticar ato fraudulento na execucao da Ata de
Registro de Precos; comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza na execucdo da Ata de
Registro de Precos.

III) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Joinville, Administracao Direta e Indireta, e o
descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Joinville, pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem prejuizo
das demais cominacoes legais e contratuais.

IV) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

6.3 - O FORNECEDOR sera responsabilizado pelo cometimento das seguintes infragées:
a) dar causa a inexecugao parcial da Ata de Registro de Precgos e/ou do instrumento equivalente ao contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial da Ata de Registro de Pregos e/ou do instrumento equivalente ao contrato, que
cause grave dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;



c) dar causa a inexecucao total da Ata de Registro de Precos e/ou do instrumento equivalente ao contrato;

d) ndo celebrar contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

f) apresentar declaracdo ou documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do objeto da Ata de
Registro de Precos;

g) praticar ato fraudulento na execucdo do do objeto da Ata de Registro de Precos;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza durante a execugdo do objeto da Ata de
Registro de Precos;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
j) descumprir as obrigacdes decorrentes da Ata de Registro de Precos.

6.4 - As multas aplicaveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerd o regramento previsto na Lei Federal n®
12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n® 8.983, de 06 de agosto de 2021 e na regulamentacao vigente.

6.5 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de pagamento
que o FORNECEDOR tiver direito ou poderao ser cobradas judicialmente apés 30 (trinta) dias da notificacao.

6.6 - Nas sangOes previstas nesta Ata de Registro de Precos, a Administracao considerarda, motivadamente, a
natureza e a gravidade da infracdao cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades do caso
concreto; os danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e a implantagdao ou o aperfeicoamento de
programa de integridade, conforme normas e orientagoes dos érgaos de controle, graduando-as e podendo deixar de
aplicé-las, se admitidas as justificativas do FORNECEDOR, nos termos do que dispde o art. 156 da Lei Federal n?
14.133, de 12 de abril de 2021.

6.7 - As sancgoOes aplicadas serdo registradas no cadastro do FORNECEDOR e, para fins de publicidade, no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo federal.

6.8 - Nenhum pagamento sera realizado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidagcdo qualquer obrigacao
financeira que lhe for imposta em virtude de sangdo ou inadimpléncia contratual.

6.9 - O montante de multas aplicadas ao FORNECEDOR né&o podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor
global da Ata de Registro de Pregos, caso aconteca o ORGAO PROMOTOR terd o direito de cancelar o Registro de
Precos mediante notificagao.

6.10 - As sancodes acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao para registro de
precos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

6.11 - A aplicacdo das sancbdes poderd ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevencdo e resolucao de
controvérsias, notadamente a conciliacdo, a mediagdo, o comité de resolucdo de disputas e a arbitragem, conforme
previsto na Lein 14.133/2021 e legislacdes municipais.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERACAO DA ATA

7.1 - Os precgos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducao dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes
situagoes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133 de 2021;

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingcdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os precgos registrados; ou

c) na hipotese de previsdo no edital de cldusula de reajustamento ou repactuagao sobre os precos registrados, nos
termos do disposto na L.ei n? 14.133 de 2021.

7.2 - Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por motivo superveniente,
0 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugao do prego registrado.

7.2.1 - Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacao de penalidades administrativas.

7.2.2 - Na hipétese prevista no subitem 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na
ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado.

7.2.3 - Se nao obtiver éxito nas negociagoes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procederd ao cancelamento da ata
de registro de precos, e adotara as medidas cabiveis para a obtencao de contratagdo mais vantajosa.

7.2.4 - Na hipétese de reducao do prego registrado, o érgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos, para que avaliem a conveniéncia e
a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da
Lein® 14.133, de 2021.

7.3 - Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao poder cumprir as
obrigacoes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragcdo do precgo
registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art124

7.3.1 - Para fins do disposto no subitem 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteragdo, a
documentacdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagao
as condigbes inicialmente pactuadas.

7.3.2 - Na hipétese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco registrado, o
pedido serd indeferido pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigacdes
estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

7.3.3 - Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem 7.3.2, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam
manter seus pregos registrados.

7.3.4 - Se nao obtiver éxito nas negociagoes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata
de registro de precos, nos termos do disposto no subitem 8.2, e adotard as medidas cabiveis para a obtencdao da
contratacao mais vantajosa.

7.3.5 - Na hipdtese de comprovacdo do disposto nos subitens 7.3 e 7.3.1 o d6rgao ou a entidade gerenciadora
atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.3.5.1 - Para fins do disposto no subitem 7.3.5, na hipétese de desequilibrio, a Comissao de Acompanhamento e
Fiscalizacdo - CAF devera consultar os fornecedores constantes no Cadastro de Reserva, se houver, como forma de
comprovacao da compatibilidade com os precos praticados no mercado.

7.3.6 - O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicard aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracao do preco registrado, para que avaliem a
necessidade de alteracgao contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1 - O fornecedor terd seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condicdes da Ata de Registro de Precos sem motivo justificado;

b) ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administracao sem
justificativa razoavel;

€) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no subitem 8.3.2; ou

d) sofrer sanc¢ao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.1.1 - Na hipdtese prevista na letra "d", caso a penalidade aplicada ao fornecedor néo ultrapasse o prazo de vigéncia
da ata de registro de precgos, o érgao ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir
pela manutencdo do registro de precos, vedadas novas contratacées derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos
da sancao.

8.1.2 - O cancelamento do registro nas hipdteses previstas no subitem 8.1 serd formalizado por despacho do 6rgéo ou
da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

8.1.3 - Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgédo ou a entidade gerenciadora podera convocar
os licitantes que compoem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

8.2 - O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro
de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

c) se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto no item 7.

CLAUSULA NONA- DA AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO E EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

9.1 - A execucgao dos servicos, objeto da presente Ata de Registro de Precos serao autorizadas, caso a caso, pelas
Secretarias Participantes.

CLAUSULA DECIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1 - As questOes decorrentes da utilizacao da presente ata, que nao possam ser dirimidas administrativamente,
serao processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Cidade de Joinville - SC, com exclusdo de qualquer outro
por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alinea “d”, da Constituicdo Federal.
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ﬁ Documento assinado eletronicamente por Roberto Carlos Imme, Usuario Externo, em 05/08/2024,
- as 23:01, conforme a Medida Provisdria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor (a) Executivo (a), em
07/08/2024, as 15:19, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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; Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretario (a), em 07/08/2024, as 15:30,
..ﬂﬁ’ 1j conforme a Medida Provisoria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de 08/10/2015 e o
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¥ verificador 0022214600 e o cédigo CRC 7EA4BDAC.
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Diario Oficial Eletrénico do Municipio de Joinville
n? 2525

Disponibilizagdo: 07/08/2024
Prefeitura de b :

Publicacao: 07/08/2024
Mjomvllle

AVISO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS, SEI N2 0022287338/2024 - SAP.LCT

O Municipio de Joinville através da Unidade de Licitagdes da Secretaria de Administracdo e Planejamento leva ao
conhecimento dos interessados que diante da homologacao parcial do Pregao Eletronico n2 064/2024, Portal de
Compras do Governo Federal n? 90064/2024, UASG 453230, destinado ao Registro de Precos, visando a futura e
eventual contratacao de servico de manutencdao do calcamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepipedo ou
bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultaneas, na area de abrangéncia da Unidade
Regional, nas quantidades, termos e condigOes descritas no Edital, da seguinte empresa em seus respectivos lotes e
descontos, quais sejam: POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Lote 01 - 13% (R$10.761.300,60); Lote 02 -
8,02%(R$8.965.603,00); Lote 04 - 12,03%(R$3.932.392,35); Lote 05 - 6% (R$12.716.937,77) e Lote 07 - 18,03%
(R$9.317.740,00).

e|| . N Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor (a) Executivo (a), em
;gmmg a % L*j 07/08/2024, as 15:19, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
eletrBrica ey n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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e conforme a Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n®8.539, de 08/10/2015 e o
s o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.

i A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo
i verificador 0022287338 e o cédigo CRC 6C2665CC.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguagu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www .joinville.sc.gov.br

24.0.176741-4
0022287338v3



= 'ﬂ Portal Nacional de Contratagbes Publicas

A > Atas

Ata n® 0022214600/2024

Ultima atualizagcdo 07/08/2024

Local: Joinville/SC  Orgdo: MUNICIPIO DE JOINVILLE ~ Modalidade da contratagao: Pregao - Eletronico
Data de divulgagao no PNCP: 07/08/2024 Data de assinatura: 07/08/2024 Vigéncia: de 08/08/2024 a 08/08/2025
Id ata PNCP: 83169623000110-1-000143/2024-000002  Fonte: Publica Tecnologia Ltda.

Id contratagao PNCP: 83169623000110-1-000143/2024

Objeto:

Contratacao de servico de manutencao do calcamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e
meio-fio, executado por equipes simultaneas, na area de abrangéncia da Unidade Regional.

Arquivos Historico
Nome 2 Data - Tipo Baixar 2
ARP 0022214600 - PGE 064/2024 07/08/2024 Ata de Registro de 3
Preco
Exibir: 1-1delitens Pagina

PORTAL

NACI O NAL Criado pela Lei n® 14.133/21, o Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) € o sitio
bE A eletronico oficial destinado a divulgacao centralizada e obrigatoria dos atos exigidos em sede
CONTRATACOES
; de licitagOes e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.
% PUBLICAS ¢ P P

E gerido pelo Comité Gestor da Rede Nacional de Contratagdes Publicas, um colegiado
deliberativo com suas atribuicdes estabelecidas no Decreto n° 10.764, de 9 de agosto de 2021

O desenvolvimento dessa versao do Portal € um esforco conjunto de construcao de uma
concepcao direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comité.

A adequacao, fidedignidade e corretude das informagoes e dos arquivos relativos as
contratacdes disponibilizadas no PNCP por forga da Lei n°® 14.133/2021 sao de estrita
responsabilidade dos 6rgaos e entidades contratantes.

& https./portaldeservicos.economia.gov.br

o 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS
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Banco Interamericanc Escola Nacional de
de Desenvalvimento Administragéo Publico
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https://pncp.gov.br/app/editais/83169623000110/2024/143
https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/83169623000110/compras/2024/143/atas/2/arquivos/1
https://portaldeservicos.economia.gov.br/
tel:08009789001
https://www.iadb.org/pt
https://www.iadb.org/pt
https://www.enap.gov.br/pt/
https://www.enap.gov.br/pt/
https://www.serpro.gov.br/
https://www.serpro.gov.br/
https://www.sebrae.com.br/
https://www.sebrae.com.br/
https://pncp.gov.br/
https://pncp.gov.br/

	Ata de Registro de Preços 0022214600
	Aviso de Ata de Registro de Preços 0022287338
	Anexo Publicação no PNCP (0022351391)

